

Decreto N. 1176 del 18 Aprile 2016

Procedura aperta per la realizzazione dei lavori di ripristino e miglioramento sismico dell'archivio storico della Regione Emilia-Romagna a San Giorgio di Piano (Bo).

Approvazione delle risultanze degli atti di gara e aggiudicazione provvisoria.

Premesso:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici riguardanti in prevalenza il territorio della Regione Emilia-Romagna;
- che con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;
- che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, deroga, tra le altre, anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 33, 37, 38 comma 3, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79 bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 144, 145, 153, 182, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 240, 241, 242 e 243, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa;
- Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fino al 31 dicembre 2018.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Premesso inoltre che:

- a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 i fabbricati dell'archivio storico della Regione Emilia-Romagna sito in San Giorgio di Piano (BO), via Marconi 3-5-7, hanno subito un aggravamento del livello di sicurezza delle strutture;
- pertanto è stato previsto l'intervento per il ripristino dell'archivio storico della Regione Emilia-Romagna di San Giorgio di Piano, ed è stato inserito nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 201, predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato ed approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1012 del 27 luglio 2015 e con Ordinanza Commissariale n. 37 del 29 luglio 2015 per un importo di € 1.025.000,00, interamente finanziato con risorse della Regione Emilia-Romagna;
- il decreto del Commissario Delegato n. 2015 del 20/10/2015 ha approvato lo schema di convenzione che disciplina le modalità di collaborazione tra il Commissario Delegato e la Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Risorse Finanziarie e Patrimonio, relativi alla realizzazione dei lavori di ripristino e miglioramento sismico dell'archivio storico della Regione Emilia-Romagna da realizzarsi nel Comune di San Giorgio di Piano;
- in data 20 ottobre 2015 è stata sottoscritta la predetta convenzione, avente RPI/2015/0000430 del 22/10/2015;
- con l'ordinanza n. 59 del 18 dicembre 2015 avente ad oggetto "Progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione dei lavori di ripristino e miglioramento sismico dell'archivio storico della Regione Emilia-Romagna a San Giorgio di Piano (Bo). Procedura aperta ai sensi dell'articolo 53 comma 2 lett. c) del Decreto-Legislativo n. 163/2006 e smi. Approvazione del progetto preliminare, degli atti di gara e determinazione a contrarre. Modifiche alle Ordinanze nn. 65/2014, 66/2014, 12/2015, 35/2015 e 44/2015", sono stati approvati gli atti di gara per porre in essere una procedura aperta per la realizzazione dell'archivio storico della Regione Emilia-Romagna a San Giorgio di Piano (Bo);
- è stata pertanto avviata una procedura aperta per la progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione ripristino ed al miglioramento sismico dell'archivio storico di San Giorgio di Piano, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo a base di gara di € 854.097,57, iva esclusa.

Dato atto che è stato acquisito per l'archivio storico di San Giorgio di Piano il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ovvero:

- **Archivio Storico San Giorgio:** CIG (Codice Identificativo Gara) n. 6489448DE3;

Verificato che la Commissione di Gara, nominata con decreto n. 605 del 02.03.2016, ha espletato le proprie attività nei giorni 3, 8 e 9 marzo, come da verbali all'uopo redatti e agli atti della struttura del Commissario Delegato.

Rilevato che nella seduta del 9 marzo 2016 la Commissione di Gara ha dato lettura della graduatoria conclusiva riferita all'offerta tecnica, e dopo aver proceduto all'inserimento dei ribassi percentuali riferiti all'offerta economica, la stessa ha proceduto a dare lettura della graduatoria dalla quale il miglior offerente è risultato il RTI costituito da F.Ili Iembo Srl ed Edilizia Turrà Srl.

Dato atto che non si è proceduto alle verifiche previste dall'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 in quanto il numero di offerte presentate per la procedura di gara in argomento è risultato essere inferiore a 10.

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle risultanze degli atti di gara, nonché alla conseguente aggiudicazione provvisoria.

Verificata la regolarità del procedimento.

Tutto ciò premesso e considerato

D E C R E T A

1. di approvare gli atti di gara, per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, per la progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di ripristino e miglioramento sismico dell'archivio storico della Regione Emilia-Romagna a San Giorgio di Piano (Bo);
2. di aggiudicare in modo provvisorio la progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di ripristino e miglioramento sismico dell'Archivio Storico di San Giorgio di Piano (CIG n. 6489448DE3) al RTI costituito da F.Ili Iembo Srl ed Edilizia Turrà Srl di Gualtieri (RE) che ha offerto:
 - un ribasso percentuale del 20% sull'importo a base di gara relativo ai lavori e del 40% relativo alla progettazione, per il corrispettivo risultante di € 678.278,06 di cui € 647.278,06 per lavori a corpo, € 21.000,00 per la progettazione definitiva, esecutiva e la redazione del piano di sicurezza ed € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
3. di rimandare l'aggiudicazione definitiva nonché l'eventuale integrazione dell'efficacia al completamento delle verifiche sul possesso dei requisiti autocertificati in sede di offerta da parte della Ditta aggiudicataria;
4. di dare atto che la stazione appaltante provvederà ad effettuare le comunicazioni secondo quanto disposto dall'art. 79 D.Lgs. n. 163/2006;
5. di dare atto:

- che il relativo contratto nella forma pubblico-amministrativa, sarà stipulato ad avvenuta acquisizione della necessaria documentazione a corredo, e per il quale e per gli adempimenti connessi, si individua la Dott.ssa Claudia Balboni quale Ufficiale Rogante della Struttura commissariale;
- che gli oneri derivanti dalla realizzazione dei predetti lavori sono a carico della Regione Emilia-Romagna e sono previsti nel quadro economico dell'intervento, approvato con ordinanza n. 59/2015;

6. di disporre:

- che venga effettuata immediatamente la consegna delle aree finalizzata allo sviluppo della progettazione esecutiva secondo le modalità specificamente individuate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)