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CAPO | - NORME GENERALI

Articolo01 Oggetto dell’ appalto
1. Il presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale ha per oggetto la progettazione

definitiva ed esecutiva e la realizzazione nel Comune di Concordia (MO) della Scuola Secondaria

di primo Grado “Barbato Zanoni” e la demolizione del complesso scolastico “ex Gasparini”, con

annessa Palestra, nonché lariqualificazione dei siti afferenti.

1.1 Scuola Secondaria di primo Grado “ Barbato Zanoni”

L’ Edificio Scolastico Scuola Secondaria di 1° grado “Barbato Zanoni” sorgera in una porzione

dell’area gia urbanizzata, ove sono stati posati i Prefabbricati Modulari Abitativi Removibili

(PMAR) realizzati a seguito del sisma che ha colpito la Regione Emilia-Romagna nel maggio 2012.
Pertanto nell’area sono presenti gli elementi di fondazione superficiale, che fungevano di

appoggio ai PMAR, nonché le tubazioni dei servizi e gli allacci, le piazzole di sosta e la viabilita

interna all’ insediamento, che dovranno essere rimossi e portati a smaltimento, a fine di predisporre

I"area alla costruzione dell’ Edificio Scolastico alle quote previste.

L e richieste formulate dall’ Amministrazione Comunale e dalla Dirigenza Scolastica in occasione di

vari incontri, si sono esplicitate nella realizzazione di n. 4 sezioni di Scuola secondaria di primo

grado, ciascunain grado di ospitare n. 25 alunni, considerando il numero complessivo di alunni pari

n. 300, secondo il D.M. del 1975. Considerando tuttavia che il numero degli alunni per aula é stato

aumentato dal DPR 81/2009, sono state previste 6 aule da circa 60 m?, che pertanto possono

ospitare classi piu numerose. Di conseguenza occorre prevedere:

- n° 6 aule didattiche da circa 60 m? per presenze maggiori di 25 unita (con porte maggiori di 120
cm apribili nel senso di uscita, senzaingombro nel corridoio);

- n° 6 aule didattiche da circa 50 m? per presenze fino a 25 unita (con porte maggiori di 120 cm
apribili nel senso di uscita, senzaingombro nel corridoio);

- corridoi daameno 360 cm per consentirvi lo svolgimento dell’ intervallo;

- bussolaall’ingresso e ampio atrio realizzato in doppio volume;

- n°3aulette per attivita con alunni diversamente abili;

- reception da posizionare in posizione ottimale per il controllo del corridoi e degli ingressi da una
sola persona;

- gpazio di servizio per personale ATA e idonei ripostigli per sistemare attrezzature e materiale di
pulizig;

- n° 1 saainsegnanti dacirca60 m?
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- n° 1 stanza per colloqui con i genitori dacirca30 m?

- n° 1 ufficio presidenzadacirca30 m?

- n° 3laboratori da70/80 m* (Musica— Arte con lavatoio — Scienze con lavatoio) ;
- n° 1 laboratorio multifunzionale da 120/130 m?.

Inoltre, aderendo alle proposte formulate nelle Linee Guida 11.04.2013 sull’ edilizia scolastica,
I’ Amministrazione ha rappresentato |’ esigenza di realizzazione una Sala Polivalente, annessa alla
Scuola Secondaria che funga da Aula Magna per I'intero Polo Scolastico e possa inoltre essere
utilizzata dalla collettivita nelle ore pomeridiane e serali, come Centro Civico per incontri,
assemblee, gruppi di svago e pertanto con ingresso e possibilita di utilizzo indipendente dall’ attivita
didattica

Oltre ala costruzione dell’ Edificio Scolastico I’ Impresa deve procedere ala realizzazione di
opere finalizzate al miglioramento dei collegamenti pedonali e ciclabili, circoscritte al’area di
pertinenza, grazie ale quali, sara possibile raggiungere in sicurezza le strutture scolastiche del
Capoluogo, anche attraverso un differente approccio del traffico veicolare indotto dalla scuole
medesime, nonché alla realizzazione di un’area destinata a parcheggio a servizio dell’ Edificio
Scolastico in prossimita della cabina ENEL esistente e di un’area verde a ridosso della Palestra
esistente opportunamente recintata.

1.2 Demolizione del complesso scolastico “ ex Gasparini”

E prevista la completa demolizione (seminterrato e fondazioni comprese) del complesso
scolastico “ex Gasparini” comprendente la Scuola Primaria con annessa palestra e porzioni di
muretti di cinta esistenti, con rimozione e alontanamento a discarica autorizzata di ogni materiale
di risulta (compreso eventuale amianto) derivante dalle demolizioni, nonché di mobili, suppellettili,
elementi di arredo e macchinari vetusti e ogni materiale accatastato e presente, dal piano
seminterrato alla copertura dell’edificio, @ momento della visita del sito, obbligatoria per la
partecipazione alla gara, compreso la demoalizione e I’ alontanamento a discarica controllata di
eventuali cisterne/serbatoi/fosse biologiche interrati, fontanella, idranti, porzioni della recinzione
crollata, delle colonne e dei cancelli di accesso, nonché pavimentazione in “tappeto morbido”
presenti anche nell’ area cortiliva di pertinenza, compresalaverifica e labonificadel relativi siti e di
superfici.

E’ inoltre previsto il riempimento, con opportuno riporto di terreno adeguatamente compattato,
del  volume risultante dala completa demolizione dell’edificio e delle eventudl
cisterne/serbatoi/fosse biologiche interrati, affinché nel tempo, non s verifichino fenomeni di
cedimenti del piano campagna in corrispondenza degli stessi, nonché la verifica ed eventuale

bonificadell’ area da sottoservizi esistenti e vetusti.
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2. 1l presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale fa parte degli elaborati del progetto

preliminare posto a base di gara, che € costituito dai seguenti elaborati:

BO ELENCO ELABORATI
Bl RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
Allegato 1) RELAZIONE LIVELLI OPERATIVI AREA EX GASPARINI
Allegato 2) PARERE MIBACT VERIFICA INTERESSE CULTURALE
Allegato 3) PARERE ARPA - ANTENNA TIM
Allegato 4) VERBALE TAVOLO TECNICO IN DATA 13.01.2016
B2 RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA E SISMICA
B3 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO
B4 - AREA ES
B4.01 INQUADRAMENTO E PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO
B4.02.1 |DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
B4.02.2 | ANALISI CONTESTO PAESAGGISTICO 2015
B4.02.3 | ANALISI CONTESTO PAESAGGISTICO PRE-SISMA 2012
B4.03.1 |PLANIMETRIA GENERALE SOTTOSERVIZI AIMAG
B4.03.2 | ASBUILT PMAR
1) AB_UO2a_ Opere di urbanizzazione_planimetria rete distribuzione acqua
2) AB_U20b_Opere di urbanizzazione_planimetria rete f.bianca - f.nera
3) AB_UO03b_Opere di urbanizzazione - Planimetria rete interna f bianca / f nera - acqua
4) AB_UO05_Opere di urbanizzazione - Planimetria rete energia elettrica
5) AB_U06_Opere di urbanizzazione - Planimetria rete Telecom
6) AB_UOQ7_Opere di urbanizzazione - Planimetria rete illuminazione pubblica
7) E_06_02_Architettonico - Tipologia appoggio
B4.04 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA
B4.05 SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - PIANTA PIANO TERRA - DESTINAZIONI D'USO
B4.06 SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - PIANTA PIANO TERRA - ARREDI
B4.07 SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - PIANTA PIANO PRIMO - DESTINAZIONI D'USO
B4.08 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - PIANTA PIANO PRIMO - ARREDI
B4.09 SCUOLA SECONDARIA DI I1° GRADO - SEZIONE A-A' - PROSPETTI NORD / SUD
B4.10 SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - SEZIONE B-B' - PROSPETTI EST / OVEST
B4.11 SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - VISTE TRIDIMENSIONALI
B5 - AREA EX GASPARINI
B5.01 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
B5.02 PLANIMETRIA AREA CORTILIVA
B5.03 STATO ATTUALE -PIANTE
B5.04 STATO ATTUALE - PROSPETTI E SEZIONI
B6 PRIME INDICAZIONI SICUREZZA
B7 CALCOLO ESTIMATIVO
B8 SCHEMA DI CONTRATTO
B9 CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

3. Il progetto preliminare e stato validato dal RUP.
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4. Gli adlegati grafici riguardanti I'Edificio Scolastico (piante, prospetti, sezioni, viste
tridimensionali) posti trai documenti facenti parte della gara, costituiscono uno schema di lay-out
degli ambienti con relativi arredi, (lacui fornitura e esclusadal presente appalto), e rappresentano la
soluzione minima indicativa, ma non prescrittiva, che potra essere variatain sede di offerta secondo
il progetto presentato, nel rispetto dei limiti e del contenuti minimi indicati negli atti posti a base
della procedura e del D.M. del 18 dicembre 1975 recante “Norme tecniche aggiornate relative
all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica
da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica’, nonché delle esigenze espresse
dall’ Amministrazione Comunale e dalla Dirigenza Scolastica, esplicitate nella Relazione Tecnico
Ilustrativa, allegato del Progetto Preliminare posto a base di gara. Pertanto, nel rispetto di quanto
sopra, ogni concorrente puo, in sede di offerta, proporre e progettare le superfici e le caratteristiche
distributive dei locali e degli spazi, ed ogni altra caratteristica architettonica, strutturale e
impiantistica, adattando alla propria progettazione e tecnologia, gli spazi e le sagome indicate.
Detta progettazione deve essere comungue coerente con le Linee Guida 11.04.2013 “Norme
tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalita urbanistica, edilizia, anche
con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti
energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento
adeguati e omogenei sul territorio nazionale’. In particolare, la tecnologia costruttiva scelta dal
concorrente, deve rispondere essenzialmente a caratteristiche di funzionalita, rapidita e semplicita di
montaggio, nel rispetto della normativa antisismica e |’ Edificio Scolastico deve essere tecnicamente
idoneo ad ogni normativa specificatamente prevista per la zona di ubicazione e qualitativamente
idoneo per la sua realizzazione, nellazona di interesse.

5. L’Edificio Scolastico deve essere costruito prevalentemente attraverso |'assemblaggio di
elementi prefabbricati, e la struttura portante potra essere realizzata in legno, acciaio, cemento
armato prefabbricato, pannelli a cassero a perdere in polistirene espanso sinterizzato (o materiale
equivalente) pre-armati e successivamente completati con getto in opera o atra tipologia
costruttiva, che ne deve consentire il completamento in tempi contenuti, nel rispetto del
cronoprogramma di intervento. Il progetto deve sfruttare pertanto le potenzialita della tecnologia
costruttiva offerta, per meglio rispondere alle esigenze espresse, con qualungque sistema di
consolidata affidabilita che rientri al’interno di normative e standard costruttivi rispondenti alle
leggi vigenti nel sito di interesse.

6. Il progetto definitivo deve essere elaborato rispettando le indicazioni minime contenute ai commi
precedenti e successivi, nonché nel rispetto di quanto definito negli elaborati facenti parte del

Progetto Preliminare.
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7. L’Edificio Scolastico deve comunque essere realizzato nel rispetto delle norme vigenti relative
al'eliminazione delle barriere architettoniche comprese quelle relative a non vedenti o ipovedenti,
alaigiene e sicurezza, alla prevenzione antincendio, alla tutela della salute e dell’ ambiente e agli
impianti tecnologici, secondo linee progettuali e scelte materiche che valorizzino e qualifichino
I’area. La progettazione degli impianti fotovoltaici deve tener conto della morfologia delle falde,
privilegiando la continuita del manto e concentrando i moduli fotovoltaici in una fascia continua,
evitando la disposizione a gradoni. Gli impianti devono prevedere pannelli di colore mimetici,
senzacornici eintegrati nel manto di copertura. Per tutti gli impianti devono essere rispettati anche i
requisiti minimi essenziali richiesti, con obiettivi tesi alla protezione dell’ambiente e a risparmio
energetico, oltre allaricercadell’ uso di fonti rinnovabili di energia, incluse tutte le norme derivate o
a queste collegate e tutte le successive modificazioni e integrazioni.

8. L'appalto comprende nel prezzo a “corpo” la progettazione definitiva e quella esecutiva
dell’Edificio Scolastico nonché il progetto della demolizione del complesso scolastico “ex
Gasparini” e la riqualificazione urbana delle aree afferenti, secondo le modalita previste nel
progetto preliminare e nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, le demolizioni
previste sia in superficie che sotterranee, la caratterizzazione dei materiali, |'allontanamento e il
trasporto del materiale di risulta rinvenuto sia nell’ area dei PMAR che dalla demolizione totale del
complesso scolastico “ex Gasparini” - di qualsiasi classificazione sia e compreso amianto —
nonché di mobili, suppellettili, elementi di arredo e macchinari e ogni materiale accatastato e
presente, dell’arredo, a discariche autorizzate nel rispetto della normativa vigente e le eventuali
autorizzazioni che dovessero rendersi necessarie, nonché le recinzioni, i cancelli motorizzati e non,
lo spostamento di eventuali condotte del servizi interferenti con le nuove redizzazioni, il
riempimento degli scavi derivanti dalle demolizioni e riempimenti con materiale idoneo ed
opportunamente pilonato, le opere di fondazione, il montaggio e la resa in opera perfettamente
funzionante in ogni sua parte, compreso |'impiantistica generale, inclus gli allacci necessari ale
reti di distribuzione idrica, fognaria, gas, elettrica, telefonica e trasmissione dati, I'illuminazione
esterna delle aree di pertinenza e degli spazi esterni, la pavimentazione e sistemazione a verde delle
aree di pertinenza secondo quanto indicato nel disegni di progetto preliminare, e ogni altra
lavorazione necessaria per dare I’ Edificio Scolastico, le sue aree di pertinenzaed i relativi sistemi di
collegamento, nel suo insieme perfettamente funzionanti e in ogni sua parte e |’area del complesso
scolastico “ex Gasparini” adatta ad essere utilizzata per realizzazioni future che I’ Amministrazione

comunale di Concordiavorrain seguito realizzare.
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9. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo s richiamano alcune attivita comprese

nell’ appalto, relative alla realizzazione dell’ Edificio Scolastico ed alla demolizione del complesso

scolastico “ex Gasparini”:

opere relative a eventuali demolizioni di muri di confine, di recinzioni per permettere I'accesso ai
cantieri, compreso il carico, il trasporto e lo scarico in discarica controllata, con le modalita
previste dalla normativa del settore;

spostamento di eventuali reti di servizi esistenti interferenti con la realizzazione dell’ Edificio
Scolastico e con la demolizione del complesso scolastico “ex Gasparini”;

demolizione di strutture o parte di strutture preesistenti, anche di appoggio/fondazione PMAR, 0
elementi di pavimentazione “morbida’, il carico, il trasporto e lo scarico in discarica controllata,
con le modalita previste dalla normativa del settore;

opere di modellamento dei terreni mediante scavi/riporti, eseguite con mezzi meccanici,
compreso il carico il trasporto e lo scarico in discarica controllata, con le modalita previste dalla
normativa del settore; ovvero il riutilizzo nei rilevati /o riempimenti di cavi, ove possibile, e per
risagomature e riprofilature del sito;

interventi atti all’eliminazione di fenomeni di risalita e vaporizzazione dell’acqua, che s
manifestano principalmente nelle porzioni a contatto con zone umide, quali vespai o ogni altra
lavorazione, che consenta la massima salubrita in ogni locale all’interno dell’ Edificio Scolastico
compresal’ Aula Magna/Sala Polival ente/Civic Center;

marcigpiedi attorno al nuovo Edificio Scolastico ed ala Sala Polivalente, opportunamente
sagomati sia con spigoli arrotondati che per permettere |’ agevole accesso ai diversamente abili,
della larghezza di ameno 1,50 m in betonelle o altro materiale idoneo antisdrucciolo, su
massetto in calcestruzzo o atro materiale idoneo, con realizzazione di pozzetti sifonati di
raccoltadei pluviali;

recinzione perimetrale in grigliato metallico di opportuna dimensione (h=2,20 m), incluso/i
cancello/i di accesso carrabile motorizzato/i, delle dimensioni idonee per consentire I’ingresso
delle autopompe VV.F. come da normativa di settore e pertanto della larghezza minima di m
3,50, e comprensiva del necessari ulteriori cancelli di servizio di pari dimensioni e cancelli
pedonali;

idonee pensiline/spazi coperti all’ingresso del nuovo Edificio Scolastico e della Sala Polivalente,
anche se secondari, per la migliore protezione dalle intemperie, @ momento dell'entrata e
dell'uscitadegli studenti e del cittadini;

predisposizione per |’ installazione delle Lavagne Interattive Multimediali in ogni aula;
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sistema di ombreggiamento che protegga le aule dall’ eccessivo irraggiamento nelle ore piu
calde, nonché sistemi di oscuramento esterni (tapparelle/tende) che devono essere proposti nelle
finestre delle aule, laboratori, uffici, al fine di permettere la massima vivibilita negli ambienti e
permettere la correttavisione delle LIM o di filmati;

eventuali muri divisori, di confine degli edifici o opere di sostegno dei terreni;

aree averde e di viabilita e parcheggio;

reti di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche delle aree di pertinenza;

realizzazione all’interno del nuovo Edificio Scolastico e della Sala Polivalente, di reti di
distribuzione elettrica, telefonica e cablatura rete dati, compreso armadio rack completo di patch
(centro stella) negli uffici, gas, idrica e fognaria, con le necessarie tubazioni e pozzetti di
ispezione e di scarico, muniti di chiusini in ghisa carrabili, comprensivo di allaccio delle acque
nere nel condotto comunale fino a punto di presa sul confine del lotto come indicato dal
Comune;

pavimentazioni interne del tipo non soprael evate matradizionali ovvero posati su massetti;
impianto di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento idoneo a funzionamento con acqua
calda a bassa temperatura;

pavimentazione stradale, incluso il sottofondo (che prima dell’avvio della costruzione, se
proveniente da materiale riciclato deve essere fornito di tutta la certificazione di legge, compresa
la verifica dell’ assenza di fibre di amianto) della viabilitainterna, dei piazzali di pertinenza e dei
parcheggi, il tout-venant bitumato, ricoperto da uno strato di usura in conglomerato bituminoso
fillerizzato, e le segnalazioni stradali;

aste portabandiera, con i necessari supporti fissati a terra 0 a parete esterna secondo le
disposizioni della Direzione Lavori;

impianto di illuminazione delle aree di pertinenza del nuovo Edificio Scolastico;

impianto di recupero e riuso delle acque meteoriche;

installazione di fosse biologiche settiche /o imhoff nel rispetto della normativa di settore nel sito
di intervento;

ripristino dei cordoli di confinamento tra viabilita stradale e viabilita pedonale e ciclabile;
pavimentazione ottenuta da posa di elementi autobloccanti o asfalto colorato, posato su
pacchetto dello spessore di circa 40 cm con soletta di calcestruzzo armato, che conferiscano una
colorazione rossa per la facile individuazione e facile percorrenza sia a piedi che in bicicletta,
opportunamente dotato di segnalazioni a terra per il verso della percorrenza ciclabile e con

segnalazioni per la praticabilitain sicurezza degli ipo e non vedenti;
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- abbattimento di barriere architettoniche, con la realizzazione di opportuni scivoli o sistemi di
scavalcamento “dolce” degli eventuali didlivelli;

- posizionamento di nuova segnaletica stradale, finalizzata alla diminuzione della velocita degli
autoveicoli in prossimita dell’ Edificio Scolastico e degli attraversamenti stradali.

10. Fermo restando che la fornitura degli arredi dell’Edificio Scolastico non € compreso nel

presente appalto, si chiede che I'lmpresa concorrente, nel progetto definitivo oggetto di offerta,

ipotizzi le postazioni lavorative per dimostrare il soddisfacimento delle esigenze esplicitate nella

relazione illustrativa e nel layout allegati a progetto preliminare.

Articolo02 Ammontaredell’ appalto, modalita di aggiudicazione, norme regolanti la gara

1. L'importo complessivo a base di gara, a corpo per la progettazione, |’ esecuzione dei lavori e la

sicurezza é fissato in € 3.710.750,00, di cui:

- €3.350.000,00 per lavori acorpo;

- € 150.750,00 per oneri della sicurezza e la salute nel cantiere, non soggetti a ribasso
determinati, considerati i tempi di realizzazione nella percentuale onnicomprensiva del 4,5%
(quattrovirgolacinque percento) dell’importo lordo dei lavori, e che deve essere esplicitato
attraverso il computo redatto dall’ Impresa, giain fase di presentazione dell'offerta;

- €210.000,00, per la progettazione definitiva, esecutiva e per laredazione del piano di sicurezza.

2. Sull'importo dei lavori acorpo (esclusi gli oneri della sicurezza), deve essere applicato il relativo

ribasso percentuale offerto dall’Impresa in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la

sicurezza e la salute nel cantiere, non soggetto ad alcun ribasso.

3. Sull’importo degli oneri per |a progettazione definitiva, esecutiva e per la redazione del piano di

sicurezza, deve essere applicato il relativo ribasso percentuale offerto dall’ Impresain sede di gara;

tale ribasso non potra essere superiore a 35%.

4. L’aggiudicazione dell’appato verra effettuata ai sensi dell’Art. 83 del D.Lgs 163/2006 e

dell’ Art. 120 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010. L’ aggiudicazione € impegnativa

per I'mpresa manon per I’ Amministrazione fino alla stipulazione del contratto.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere

generali «OG1». La distribuzione relativa ale categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel

seguente prospetto:
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Incidenza Incidenza
Lavori di: Cat. Incidenza
Lavoro _ Manodopera
Categoria
1| Edifici civili e Industriali 0OG1 68% € 2.380.510,00 <50%
2| Impianto idrico-sanitario 0S3 10% € 350.075,00 <50 %
3| Impianto termico 0Ss28 10% € 350.075,00 <50%
4|  Impianti elettrici, telefonici, add etc. 0S30 12% € 420.090,00 <50%
TOTALE GENERALE 100% € 3.500.750,00

6. 1 lavori di cui a punti 2, 3 e 4 della tabella soprariportata costituiscono lavorazioni a
qualificazione obbligatoria, scorporabili o subappaltabili e, per quanto attiene ai lavori di cui ai
punti 2, 3e4 |pOssono essere eseguiti solo da parte di installatori aventi i requisiti di cui a D.M.
dello Sviluppo Economico n° 37 del 2008.

7. E' vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente per una quota superiore al 30% in termini economici dell’importo lavori della stessa
categoria prevalente.

8. L’importo a base d'asta indicato al precedente comma 1 per le attivitd di progettazione
definitiva, esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e stato calcolato
secondo le classi e le categorie di cui allaL. 143/49 e del D.M. 31 ottobre 2013, cui corrispondono
gli importi lavori sotto riportati:

Classe IMPORTI

Ic/E.08 €1.571.136,60
19/S.03 €809.373,40
I1a/lA.01 € 350.075,00
I11b/1A.02 € 350.075,00
I11c/lA.03 € 420.090,00

Articolo03 Norme cheregolano la progettazione ed i lavori

1. La progettazione e la realizzazione delle attivita oggetto del presente del presente Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale, sono sottoposti a tutte le disposizioni di legge, provvedimenti
ministeriali e circolari interessanti il presente appalto nonché alle Ordinanze di Protezione Civile e
del Commissario Delegato, emanate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per fronteggiare

gli eventi calamitos per cui sono richiesti i lavori previsti in gara.
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2. Tutte le opere nonché gli impianti devono essere inoltre progettate e realizzate conformemente a

tutte le Leggi, Decreti, Norme e Regolamenti ivi applicabili ed in ottemperanza alle prescrizioni

riportate dalle seguenti leggi e normative se non derogate, secondo la destinazione d' uso degli
Edifici Scolastici:

Codice Civile- libro IV, titolo 111, capo VII "Déll'appalto”, artt. 1655-1677;

Codice dei contratti pubblici di cui a D.lgsn 163 del 22 aprile 2006;

Regolamento di attuazione del D.lgs n. 163 del 22 aprile 2006 recante “Codice dei Contratti
Pubblici” approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207,
Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 e
sm.i;

Decreto legidativo n. 81/2008 , 106/2009 e sm.i.;

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 relativo alle norme tecniche di edilizia scolastica;
Decreto Ministeriale n.37/2008 relativo agli impianti a servizio degli edifici;

Legge n.136 del 13 agosto 2010 e sm.i. (tracciabilitadei flussi finanziari);

leleggi, i decreti elecircolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel
guale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;

le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEl, ecc., anche se non espressamente
richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti, che
venissero eventual mente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;

Legge 5 novembre 1971 n. 1086 — “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica’;

Legge 2 febbraio 1974 n. 64 — “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per
le zone sismiche’;

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 gennaio 2008 - “Aggiornamento
delle Norme Tecniche per le Costruzioni” (in seguito NTC 2008) di cui alla Gazzetta Ufficiale
del 04/02/2008;

Circolare n. 617 del 02.02.2009 “Istruzioni per I'applicazione delle Norme tecniche per le
costruzioni di cui a D.M. 14 gennaio 2008” (in seguito NTC 2008 - Istruzioni), considerando
che le opere darealizzare rientrano trale costruzioni di classed' uso 1V (2.4.2. NTC 2008).
Consiglio Superiore dei lavori Pubblici —istruzioni per |’ applicazione delle “Norme tecniche per
le costruzioni” di cui a D.M. 14 gennaio 2008 nonché secondo tutte norme UNI EN relative ai

vari materiali impiegati nellarealizzazione degli edifici;
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Decreto Ministeriale del 26 agosto 1992, “norme di prevenzione incendi per I'edilizia
scolastica’;

Decreto del Ministro dell’ Interno del 26 giugno del 1984 e s.m.i. “omologazione del materiali ai
fini della prevenzione incendi”;

Decreto del Ministro dell’ Interno del 16 febbraio 2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di
prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione’;

Decreto del Ministro dell’Interno del 16 febbraio 2007 “ Prestazioni di resistenza al fuoco delle
costruzioni nelle attivita soggette a controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011,”regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’ Art. 49, comma 4-quater, del
D.L. n.78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dallaL. n. 122 del 30 luglio 2010;
Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 Criteri generai di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro;

Regio Decreto n.773 del 18 giugno 1931 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza’;
EUROCODICE 2 “Progettazione delle strutture di calcestruzzo”;

EUROCODICE 5 “Progettazione delle strutture in legno” parte 1.1.: regole generali e per gli
edifici;

EUROCODICE 8 “Design of structures for earthquake resistance — General rules, sismic actions
and rules for buildings’;

le legai, i decreti, le norme ed i regolamenti inerenti la prestazione energetica degli edifici, in
particolare le norme vigenti in Emilia Romagna;

DPCM del 5.12.97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;

le leggi, i decreti, le norme ed i regolamenti inerenti I’eliminazione ed il superamento delle
barriere architettoniche (DPR 503/96 e DM 236/89), comprese quelle per i non/ipo vedenti;
Decreto Legge 21 giugno 2013 n.69 convertito con modificazioni dalla Legge n.98 del
09/08/2013 di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20/08/2013 in vigore da 21/08/2013;
Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 286 Direttiva concernente indirizzi
per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (Art. 39, DLgs 11
maggio 1999, n. 152);

Deliberazione di Giunta Regionale 15 Giugno 2015. n. 683/2015 - Approvazione aggiornamento
e integrazione con capitoli specialistici dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche;
Deliberazione di Giunta Regionale 20 Luglio 2015, N. 967 - Approvazione dell’atto di
coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica
degli edifici (artt. 25 e 25-bisL.R. 26/2004 e s.m.);
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- Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18.09.2014.

- Decreto ministeriale del 21/01/2013, che recepisce la direttiva 2012/45/UE della commissione
del 3 dicembre 2012, relativi al trasporto di merci pericolose su strada (ADR), per ferrovia (RID)
e per vianavigabile interna (ADN);

- Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”;

- Decreto ministeriale 6 settembre 1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione
dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla
cessazione dell’ impiego dell’amianto’” (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del
20 settembre 1994 - Serie Generale);

- Delibera della Giunta Regione EmiliaRomagna 497/1996 “Piano regionale di protezione
dall’amianto”.

3. In riferimento alle deroghe previste dal D.L. n.74 del 6 giugno 2012 s rimanda all’ allegato

dell’ordinanza di approvazione degli atti di gara che riporta I’elenco delle norme derogate e le

relative motivazioni al sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012: “Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio

2012" edellaDeliberadal Consiglio dei Ministri del 16.10.2012.

4. L’'Impresa, nel formulare la propria offerta, si impegna ad apportare a progetto definitivo

presentato in sede di gara tutte le varianti necessarie a renderlo conforme alle eventuali modifiche

delle norme tecniche, direttamente o indirettamente richiamate nel presente Capitolato, anche se
sopravvenute durante la validita dell'offerta, cosi come definita nel bando di gara.

5. Sono da intendersi come vincolanti tutte le prescrizioni contenute nella prima parte del presente

Capitolato (Norme Generali), oltre alle prescrizioni stabilite dalle vigenti normative e ordinanze. Le

indicazioni contenute nella seconda parte del Capitolato (Specifiche tecniche) non sono dariteners

vincolanti.

6. Il presente Capitolato stabilisce anche i requisiti minimi cui deve rispondere la progettazione,

che deve essere redatta in conformita ale norme specifiche applicabili (D.Lgs. 163/2006, D.P.R.

207/2010, Norme Tecniche per le Costruzioni, norme CEIl, UNI, ecc.):

Requisiti minimi del progetto strutturale

Deve essere garantita la rispondenza alla vigente normativa antisismica per il luogo dove devono

essere realizzati gli interventi, sia per quanto riguarda le opere di fondazione, sia le opere in

elevazione. La vita nominale di tutti gli edifici & da assumere pari a 50 anni con classe di

destinazione d'uso 1V.
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In merito agli aspetti strutturali, anche con riferimento ai gravi danni verificatisi a seguito del sisma
del 20 e 29 maggio 2012, s rammenta la necessita di porre particolare attenzione alla progettazione
dei collegamenti descritti nell’art. 3 comma 8 della Legge 122/2012, nel rispetto della gerarchia
delleresistenze previstaal 87.2 delle NTC 2008.

Nel dettaglio occorre redigere verifiche ai sensi delle NTC 2008 e prevedere idonei dispositivi di
collegamento (supportati dai dati sperimentali del dispositivi utilizzati), ovvero: collegamenti fra
elementi strutturali verticali ed orizzontali (pannello-trave/pilastro, trave-trave e trave-pilastro),
collegamenti frai tamponamenti e strutture principali e collegamenti delle scaffaature.

La caratterizzazione geotecnica deve essere effettuata coerentemente con i dati forniti dalla
relazione d'indagine geologica facente parte della documentazione del bando. Nel caso in cui la
relazione d'indagine geologico-geotecnica presente nella documentazione resa disponibile, non
fosse ritenuta esaustiva dal progettista per la redazione del progetto esecutivo, € obbligo
dell’Impresa, se lo riterra necessario, provvedere a propria cura e spese ad integrare le indagini
geol ogico-geotecniche per laredazione del calcolo strutturale esecutivo.

Per quanto alla demolizione del complesso scolastico “ex Gasparini”, I'impresa aggiudicataria deve
effettuare in sede di garala visita obbligatoria e successivamente a seguito della consegna dell’ area,
gli accertamenti strutturali a fine di avere la piena conoscenza delle strutture esistenti attraverso
saggi conoscitivi ed ogni attivita che possa rendere edotti e consapevole I'impresa ed i suoi
progettisti dei rischi derivanti dalle demolizioni e dalle eventuali presenze di elementi che possano
arrecare danno alla salute degli operatori e delle popolazione.

Nell’eseguire I’ intervento I'impresa dovra operare secondo un preciso piano operativo, che evidenzi
la piena sicurezza nell’ abbatti mento.

Requisiti minimi del progetto dell’ impianto ter mo-meccanico

Il progetto deve essere adeguato alle differenti destinazioni d'uso e pienamente rispondente a tutte
le vigenti normative in materia, con particolare riferimento a contenimento dei consumi energetici
e deve essere valutata, per il medesimo fine e per una migliore gestione delle varie funzioni, la
separazione tral’ Edificio Scolastico e |’ Aula Magna/Sala Polivalente/Civic Center.

Deve essere garantita la rispondenza alla vigente normativa per la zona climatica del Comune di
Concordia; deve essere garantito che non si formi condensa sulla faccia interna degli elementi
costruttivi che formano I'involucro del fabbricato, né all’interno degli strati isolanti che ne fanno
parte. L’'impianto di riscaldamento del nuovo Edificio Scolastico (ad esclusione dei servizi igienici,
magazzini, locali tecnici e depositi) deve essere obbligatoriamente a pannelli radianti a pavimento,
idoneo a funzionamento con acqua calda a bassa temperatura.

Requisiti minimi del progetto degli impianti elettrici.
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Gli impianti elettrici devono essere eseguiti secondo le vigenti normative in materia e devono

consentire la piena fruibilita degli spazi. Tutti i locali e gli spazi interni devono essere dotati di

apparecchi di illuminazione ed illuminati secondo gli standard illuminotecnici stabiliti dalle norme

CEIl. Devono essere forniti inoltre i seguenti impianti speciali: telefonico, dati e tv in ogni locale

predisposto per I'attivita didattica e in ogni ufficio, addl, apertura automatica cancelli, impianto

videosorveglianza e videocitofonico.

Requisiti minimi progetto acustico

Le prestazioni acustiche devono essere conformi a D.P.C.M. 5.12.1997, con riferimento alle

prescrizioni di cui ala tabella A — categoria E ed ai limiti relativi a tempo di riverberazione per

I’edilizia scolastica richiamati. Particolare attenzione si deve prestare anche a situazioni non

previste dal D.P.C.M. 5.12.1997 come |’isolamento acustico tra aule adiacenti 0 sovrapposte,

richiamato nel DM 18-12-75; e |'isolamento acustico a rumore aereo proveniente da ambienti di

uso comune o collettivo come i corridoi, per i quali i parametri di valutazione ed i vaori di

riferimento sono specificati nella UNI 11367.

7. Le caratteristiche prestazionali sopra individuate devono ritenersi come minime e nell’ offerta

tecnica deve trovarsi la dimostrazione che il progetto proposto € rispondente alle prescrizioni su

specificate.

11. In sede di presentazione dell’ offerta e di esecuzione del contratto I'lmpresa deve altresi

obbligatoriamente attenersi alle seguenti prescrizioni inderogabili, pertanto, per la Scuola

Secondariadi 1° Grado “Barbato Zanoni”:

a) I'area di pertinenza deve essere, come da elaborati grafici alegati a Progetto Preliminare, in
parte pavimentata;

b) i cancelli di accesso devono essere automatici, inoltre quelli carrabili devono essere scorrevoli;

C) deve essere dotata di opportuni elementi costruttivi atti a garantire I’ombreggiamento (sporti di
opportuna ampiezza, frangisole, etc..);

d) deve essere dotata di idonee pensiline/spazi coperti al’ingresso del nuovo Edificio Scolastico e
della Sala Polivalente, anche se secondari, per la migliore protezione dale intemperie, a
momento dell'entrata e dell'uscita degli studenti e dei cittadini;

€) deve essere dotata un impianto di videosorveglianza e di fibra ottica, cosi come I’Aula
Magna/Sala polivalente/Civic Center;
f) 1 WC devono essere “vasi tradizionali” e non “alaturca’; nella stessa Scuolai bagni per disabili

devono essere dotati di doccetta;
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g) il parapetto previsto nel ballatoio deve essere progettato secondo le norme vigenti e deve avere
un’atezzadi ameno 1,10 m. Si richiede di utilizzare un materiale trasparente a fine di facilitare
lavisibilitaeil controllo da parte degli insegnanti e del personale ATA,;

h) tutti i laboratori dovranno essere dotati di lavabo/pilozzo con acqua calda/fredda;

i) gli impianti devono permettere la gestione distinta tral’ Edificio Scolastico e I’ Aula Magna/Sala
Polivalente/Civic Center;

j) le coperture devono essere a falda di adeguata pendenza per consentire il veloce deflusso delle
acque di pioggia, e conformata al fine di evitare I’accumulo di neve. Devono essere previsti i
necessari elementi ferma neve per evitare il crollo subitaneo della neve accumulata sulla
copertura;

k) la progettazione dell’impianto fotovoltaico deve tenere in considerazione la morfologia delle
falde, previlegiando la continuita del manto e concentrando i moduli fotovoltaici e fototermici in
una fascia continua, evitando la disposizione a gradoni. Gli impianti devono prevedere pannelli
di colore mimetici senza cornici e integrati nel manto di copertura;

[) i pluviali devono essere esterni al fabbricato;

m)all’esterno del fabbricato deve essere installata la denominazione dell’Edificio “Scuola
Secondariadi I° grado “Barbato Zanoni”.

8. La dimostrazione che il progetto offerto é rispondente alle prescrizioni del presente Capitolato

Speciale Descrittivo e Prestazionale deve avvenire:

- attraverso idonea evidenziazione nella Relazione Generale o con apposite schede tecniche di
prodotto idonee ad individuare le caratteristiche del prodotti offerti ed i calcoli che, sulla base di
tali schede tecniche, dimostrino |’ assunto; ove non si forniscano schede tecniche si deve fare
riferimento a normative europee che |’ offerente si impegna a rispettare con il prodotto fornito;

- altraverso la Schedariepilogativa delle caratteristiche migliorative offerte.

9. La mancata o incompleta dimostrazione del requisiti minimi, ricavabile dagli elaborati

progettuali offerti, ovvero la loro erroneitd, anche parziale, ovvero ancora I'indicazione di

prestazioni inferiori al minimo richiesto comportal’ esclusione dalla gara.

Articolo04 Condizioni cheregolano la progettazioneed i lavori

1. L’Impresa accetta incondizionatamente tutte le clausole e le condizioni previste nel presente
Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, nello Schema di Contratto, nel bando e ne

disciplinare di gara.
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2. Il prezzo "a corpo”, offerto dal’ Impresa, deve comprendere anche ogni onere relativo a
completamento della progettazione del lavori oggetto del presente Capitolato e ogni onere ad
afferente, compreso I’ ottenimento di tutte le autorizzazioni e la predisposizione di tutte le pratiche
previste in materia, per le opere darealizzare e per le opere offerte, laddove previste.

3. Nel formulare I’ offertain ribasso I’ Impresa deve tenere conto dell’ effettivo costo della sicurezza
di cui a D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. — D.Lgs. 03/08/2009 n. 106 in base alle proprie modalita e
risorse operative, nonché ai propri programmi di esecuzione. In sede di garal’lmpresa quindi deve
tenere conto degli eventuali adattamenti /0 adeguamenti delle previsioni del Piano della Sicurezza
predisposto in sede di progetto che intende o intendera proporre con un proprio programma
operativo, 0 porre in essere anche se questo non venisse formalmente esibito. L’ Impresa nel
formulare la sua offerta deve tener conto anche dei costi interni o aziendali per la sicurezza del
lavoro.

4. Preliminarmente alla progettazione esecutiva e alla realizzazione del lavori, I'Impresa, con oneri
a proprio carico, deve aver completamente eseguiti i necessari accertamenti, verifiche e controlli
sulle aree di pertinenza, sulle caratteristiche idrogeologiche e geotecniche, sulla eventuale presenza
di servitu, sul recapito dellereti di urbanizzazione primariae sui confini delle aree, sulla presenza di
cisterne/serbatoi interrati/ fosse biologiche presenti anche nell’area cortiliva, sulla consistenza
strutturale ed impiantistica del complesso scolastico “ex Gasparini”, nonché del materiale presente
al suo interno da conferire a discarica, in modo da avere piena cognizione dello stato dei luoghi, in
guanto la documentazione alegata a bando € da considerarsi indicativa e non esaustiva, € cio in
parziale deroga del comma 3, lettera a) dell’ Art. 17, del comma 2 lettera @) e ¢) dell’Art. 21 del
DPR 207/2010.

5. Inoltre, occorre che I'lmpresa, dia comunicazione dell’inizio dei lavori alla Soprintendenza
Archeologica

Articolo05 Qualita e provenienza dei materiali

1. Tutti i materiali proposti devono essere delle migliori qualita nelle rispettive loro specie, senza
difetti, ed in ogni caso con qualita e pregi uguali o superiori a quanto é per prescritto dalla
legislazione vigente.

2. Laprovenienza dei materiali € liberamente scelta dall'lmpresa purché, ad insindacabile giudizio
del Direttore dei Lavori e della Commissione di Collaudo di cui a successivo Art. 21, i materiali

stessi siano riconosciuti accettabili.
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3. Le prescrizioni relative ala qualita dei materiali e le prescrizioni tecniche sono riportate nello

specifico "Capo Il — Specifiche tecniche".

Articolo06 Documenti che fanno partedel Contratto

1. Unitamente al presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale costituiscono parte
integrante del contratto, i seguenti documenti:
- il bando eil disciplinare di garg;
- il Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145/2000 per gli articoli non abrogati,
nonché:
- il progetto definitivo redatto a cura dell’ Impresa, come approvato dall’ Amministrazione, ai sens
del D.P.R. 207/2010, composto da:
- elaborati grafici del progetto e relazioni;
- elenco de prezzi unitari, da utilizzare nel caso di variazioni in corso d’ opera dell’importo a
COrpo;
- aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del
piani di sicurezza e di coordinamento;
- cronoprogramma disposto ai sensi dell” Art. 40 del Regolamento (DPR 207/2010);
- lePolizze di Garanzia.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i decreti, i regolamenti, norme e circolari vigenti
in materiadi lavori pubblici, laddove non derogate, e in particolareil D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163,
il D.P.R. n. 207/2010, il DM n. 145 del 19 aprile 2000 e s.m.i., nonché le norme CNR, U.N.I., CEl
le tabelle CEI-UNEL e le relative Leggi Regionali per le parti necessarie all’ applicazione delle
leggi su richiamate.

Articolo 07 Valutazioneddleofferte

1. Per lavalutazione dell’ offerta, risultano disponibili:

- conriferimento all’ offertatecniCa, PUNLI: .......ccveivieiie e 70
- con riferimento all’ offerta @coNOMICa, PUNLE: .......cecveeieiiereeee e 30
- Totale punti diSPONIDIL: .......cceiiieie e 100

2. La Commissione giudicatrice esaminera le offerte tecniche e quelle economiche ed attribuira i
relativi punteggi secondo quanto di seguito riportato.

3. | criteri di valutazione dell’ offertatecnicaed i punti disponibili (max 70), sono i seguenti:
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a) qualita estetico-formale, inserimento paesaggistico, utilizzazione ottimale degli spazi interni

ed esterni — da valutare congiuntamente per I'Edificio Scolastico e per I’ Aula Magna/Sala

b) qualita del materiali e finiture interne ed esterne: durabilita, manutenibilita e facilita di
gestione - da valutare congiuntamente per I’ Edificio Scolastico e per I’Aula Magna/Sala
Polivalente/Civic Center: da0 SN0 @ PUNLI: covieiieciiiecie e 12

c) aumento potenza dell’impianto fotovoltaico: da valutare congiuntamente per |'Edificio
Scolastico e per I’ Aula Magna/Sala Polivalente/Civic Center: da 0 sino a punti.................. 10

d) ottenimento della prestazione ener getica globale da valutar e congiuntamente per I’ Edificio

Scolastico e per [I’Aula Magna/Sala Polivalente/Civic Center: da 0 sho a

9101 X TSRS P PP 8
€) aumento della superficie netta per I’ Aula Magna/Sala Polivalente/Civic Center: da0 sino a
LU SRR 10
f) piano delle demolizioni del complesso scolastico “ex Gasparini” e dei manufatti presenti
nell’area di pertinenza: da 0 SIN0 @ PUNTT ....c.coviiiiiiiireeee e 4
g) riqualificazionearea®ex Gasparini”: da 0 SN0 @ PUNTI .....ccvreerirrererereseseeee e 4

In particolare nel seguito sono riportati i criteri e (ove presenti) i sottocriteri di valutazione con

relativi punteggi e sub punteggi per la valutazione dell’ offerta tecnica con relativa metodol ogia:

a) qualita estetico-formale, inserimento paesaggistico, utilizzazione ottimale degli spazi interni
ed esterni — da valutare congiuntamente per I’ Edificio Scolastico e per I’Aula Magna/Sala

Polivalente/Civic Center: da 0 sino a max punti 22 suddivisi nei sottocriteri seguenti:

al) qualita estetico-formale e pregio architettonico: da0 Sino apunti: ........cccceeveeveceeieccnecneene 6
a2) inserimento paesaggistico dell’ intervento, in rapporto con il contesto paesaggistico esistente,

studio del verde basato sulle specie arboree autoctone: da0 sino apunti: .........cccccevvrerenene 10
a3) l'utilizzazione ottimale degli spazi interni ed esterni: da0 SN0 apunti: ........ceccveeeerveieereenne. 6

Con riferimento ad ogni sottocriterio la Commissione giudicatrice, sulla base di un giudizio
collegiale motivato attribuisce un coefficiente di valutazione tra0 (zero) e 1 (uno).

| coefficienti, come sopra determinati, sono moltiplicati per i pes (valore/punteggio massimo)
corrispondenti a ciascun sottocriterio, con determinazione, quindi, dei relativi sub-punteggi.

Si procede quindi allasommadei sub-punteggi ottenuti. Il punteggio complessivo cosi ottenuto
oggetto della prima riparametrazione, che verra effettuata riportando al valore massimo attribuito
al criterio di vautazione (in questo caso peso 22) il punteggio complessivo piu ato, e
proporzionando a detto valore massimo gli altri punteggi complessivi assegnati secondo la

seguente formula:
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P.EFi = 22X (EFi/EFmax)

incui:

P.EFi. = punteggio riparametrato del criterio di valutazione a) del concorrente i-esimo;
EFi = punteggio complessivo del concorrente i-esimo compreso tra0 e 22;

EFmax = punteggio complessivo piu elevato assegnato all’ offerta migliore, compreso tra0 e 22.

b) qualita dei materiali e finiture interne ed esterne: durabilita, manutenibilita e facilita di
gestione - da valutare congiuntamente per |'Edificio Scolastico e per |I'’Aula Magna/Sala
Polivalente/Civic Center: da 0 sino a max 12 punti suddivis nei sottocriteri seguenti:
bl) la qualita, la durabilita, la manutenibilita e la facilita di gestione rispetto ai materiali
impiegati nellarealizzazione delle strutture portanti: daOfinoapunti: ........................ 3

b2) la qualita, la durabilitd, la manutenibilita e la facilitd di gestione rispetto ai materiali
impiegati per larealizzazione dei componenti architettonici e delle finiture interne: da 0 fino a
11 1 USSR 3

b3) la qualita, la durabilita, la manutenibilita e la facilita di gestione rispetto ai materiali
impiegati per larealizzazione dei componenti architettonici e delle finiture esterne: da 0 fino a
610 3

b4) la qualita, la durabilita, la manutenibilita e la facilita di gestione rispetto ai materiali
impiegati per larealizzazione degli impianti: daOsinoapunti: ..........cooovveiieiieinnninnns 3

Con riferimento ad ogni sottocriterio la Commissione giudicatrice, sulla base di un giudizio

collegiale motivato attribuisce un coefficiente di valutazione tra0 (zero) e 1 (uno).

| coefficienti, come sopra determinati, sono moltiplicati per i pes (valore/punteggio massimo)

corrispondenti a ciascun sottocriterio, con determinazione, quindi, dei relativi sub-punteggi.

Si procede quindi alla somma dei sub-punteggi ottenuti. |l punteggio complessivo cosi ottenuto &

oggetto della prima riparametrazione, che verra effettuata riportando a valore massimo attribuito

al criterio di vautazione (in questo caso peso 12) il punteggio complessivo piu ato, e

proporzionando a detto valore massimo gli altri punteggi complessivi assegnati secondo la

seguente formula:

P.Fi = 12X (Fi/Fmax)

incui:

P.Fi. = punteggio riparametrato del criterio di valutazione b) del concorrente i-esimo;

Fi = punteggio complessivo del concorrente i-essmo compreso tra0 e 12;

Fmax = punteggio complessivo piu elevato assegnato all’ offertamigliore, compreso tra0 e 12.
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0)

aumento potenza dell’'impianto fotovoltaico: da valutare congiuntamente per I'Edificio
Scolastico e per I’Aula Magna/Sala Polivalente/Civic Center: da 0 sino a max punti 10,

suddivisi nei seguenti criteri:

- tra 10 ed 15 KW (COMPIES0), PUNTI: ..c.veveeeereeeieeeesiesiesiestesiees e easentreaaesenien e easaentneanenen D
- tra1l5 ed 20 KW (COMPIES0D), PUNLE: .eeeveerieeeeesiee e e sieesieesie e e e et tea e neaeseaeeaeaeeneeenees O
= OItre 20 KW, PUNEE: wee.eveciie ettt s sreesne s e e ne e enaenannenaeeeneaneaneenesessn 10

Con riferimento a suddetto elemento, fermo restando che I’ offerente deve fornire un impianto
fotovoltaico, conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, la Commissione giudicatrice
procedera all’attribuzione del punteggio 5, 8 o 10 in relazione al’aumento della potenza

dell’impianto offerto (non si procedera ad attribuire sub-punteggi intermedi fra5, 8 e 10).

d) ottenimento della prestazione ener getica globale: da valutar e congiuntamente per I’ Edificio

Scolastico e per I'Aula Magna/Sala Polivalente/Civic Center: da 0 sino a max punti 8,

suddivis nei seguenti criteri:

o oo DN

Con riferimento a suddetto elemento, la Commissione giudicatrice procedera all’ attribuzione del
punteggio 2 ,4, 6 0 8 nel caso in cui il concorrente dimostri nel progetto proposto di adottare
soluzioni tecniche che permettano di acquisire la prestazione energetica globale nella classe
offerta per I'Edificio Scolastico e per I’Aula Magna/Sala Polivalente/Civic Center fermo
restando il rispetto dei requisiti minimi che la normativa corrente impone per le nuove

costruzioni.

aumento della superficie netta, finalizzata alla realizzazione I’Aula Magna/Sala
Polivalente/Civic Center, rispetto alle dimensioni minime richieste ed indicate negli
elaborati grafici: da 0 sino amax punti 10 suddivis nei sottocriteri seguenti:

el) per aumento della superficie utile da50 m? a80 M (COMPIeS): PUNLI: .........vevereerereereenens 5
e2) per aumento della superficie utile SUPeriore @80 M?, PUNLI: .......v.ceeeeereereereeeeeeeeeeeeesee e 10
Con riferimento a suddetto elemento, la Commissione giudicatrice procedera all’ attribuzione del
punteggio 5 o 10 in relazione aumento della superficie utile offerta (non s procedera ad

attribuire sub-punteggi intermedi fra5 e 10).
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f)

9)

piano delle demolizioni del complesso scolastico “ex Gasparini” e del manufatti presenti
nell’area di pertinenza: da 0 sino a max punti 4:

Con riferimento a suddetto elemento, la Commissione giudicatrice procedera all’ attribuzione del
punteggio max di 4 punti nel caso in cui il concorrente, nel progetto proposto del piano delle
demolizioni del complesso scolastico “ex  Gasparini”, con anness eventudl
cisterne/serbatoi/fosse biologiche interrati presenti anche nell’area di pertinenza, dimostri di
adottare soluzioni tecniche che tengano particolare riguardo alle seguenti modalita:

f1) tecniche di demolizione “ecologiche” impiegate cioe in grado di essere eseguite in armonia
con la struttura esistente e I’ ambiente circostante: da0 SIN0 apunti: ......cceeceeeceeeveeviieeseeccieeen, 2
f2) impiego di macchinari in grado di limitare I’ inquinamento ambientale provocato da rumore e
POIVENT: A0 SINO B PUNTE ...ttt se e b bttt et e bt e sae b nre s 2
Con riferimento ad ogni sottocriterio la Commissione giudicatrice, sulla base di un giudizio
collegiale motivato attribuisce un coefficiente di valutazione tra0 (zero) e 1 (uno).

| coefficienti, come sopra determinati, sono moltiplicati per i pes (valore/punteggio massimo)
corrispondenti a ciascun sottocriterio, con determinazione, quindi, dei relativi sub-punteggi.

Si procede quindi alla somma dei sub-punteggi ottenuti. |l punteggio complessivo cosi ottenuto &
oggetto della prima riparametrazione, che verra effettuata riportando al valore massimo attribuito
al criterio di valutazione (in questo caso peso 4) il punteggio complessivo piu ato, e
proporzionando a detto valore massimo gli altri punteggi complessivi assegnati secondo la
seguente formula:

P.Di = 4X(Di/Dmax)

incui:

P.Di. = punteggio riparametrato del criterio di valutazionef) del concorrente i-esimo;

Di = punteggio complessivo del concorrente i-esimo compreso tra0 e 4,

Dmax = punteggio complessivo piu elevato assegnato all’ offerta migliore, compreso tra0 e 4.

riqualificazione area di pertinenza del complesso scolastico “ ex Gasparini”

Con riferimento a suddetto elemento, la Commissione giudicatrice procedera all’ attribuzione del
punteggio massimo pari a 4, nel caso in cui il concorrente presenti nell’area risultante dala
demolizione della “ex Gasparini” con annessi eventuali cisterne/serbatoi/fosse biologiche
interrati  presenti anche nell’area cortiliva di pertinenza, dimostri di adottare soluzioni
tecniche/architettoniche che tengano particolare riguardo allariqualificazione del sito:
(=AY (0 (X 11 (=724 (o N TSSO 2
g2) 50% averde attrezzato e 50% predisposto per accogliere parcheggi: .....ccceveeviveeveeccieenen, 4
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1. La Commissione giudicatrice procedera quindi a sommare tutti i punteggi relativi ai singoli
criteri di valutazione, come sopra attributi.
2. Le offerte tecniche che, sommando i punteggi ottenuti per i diversi criteri (comma 3), non
otterranno un punteggio pari ad ameno 20 punti saranno escluse. Le stesse quindi non saranno
oggetto della seconda riparametrazione di cui al presente comma 6 e non Si procedera per esse
all’ apertura della busta contenente |’ of ferta economica.
3. Al fine di consentire |’ assegnazione del massimo punteggio previsto per |’ offerta tecnica (70),
del punteggi (riparametrati) ottenuti per ogni criterio di valutazione verranno riparametrati (seconda
riparametrazione) assegnando il massimo punteggio attribuibile (70) all’ offerta che ha ottenuto la
somma di punteggi maggiore e assegnando proporzionalmente il punteggio agli altri concorrenti
con la seguente formula:

Ti= 70X (Pi/Pmax)

incui:

Ti= punteggio riparametrato dell’ offerta tecnica del concorrente i-esimo;

Pi= punteggio complessivo attributo a concorrente i-essmo, quale somma dei punteggi del
punteggi riparametrati per ogni criterio, ovvero pari a

Pi =P.EF + P.Fi + P.li + P.Pei + P.SUP + P.Di + P.Ri;

Pmax= punteggio complessivo pil elevato assegnato all’ offerta migliore.
4. Per I attribuzione del punteggio relativo al’ offerta economicasi applicherala seguente formula:

Qi=30 x Rci / Rcmax

incui:

Qi= punteggio dell’ offerta economica del concorrente i-esimo;

Rci = ribasso percentuale complessivo del concorrente i-esimo, ottenuto dalla ponderazione dei
due ribassi offerti (attivitadi progettazione e lavori) di cui a comma9;

Rcmax = ribasso percentuale complessivo piu elevato tratutti i concorrenti.
5. Per la determinazione del ribasso percentuale complessivo del concorrente i-esimo si procedera
secondo la seguente formula:

Rci = ((Rpi x Bp+ Rli x Bl) / (Bp + BI)) x 100

incui:

Rci = ribasso percentuale complessivo del concorrente i-esimo;

Rpi = ribasso percentual e offerto dal concorrente i-esimo per le attivita di progettazione;

Bp = importo a base d' asta per i servizi di progettazione;

RIi = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-essimo per i lavori;
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6.

Bl = importo abase d’ asta per i lavori.

Per la valutazione complessiva dell’offerta economicamente piu vantaggiosa per ogni

concorrente si procedera secondo la seguente formula:

Vitotae=Ti + Qi

incui:

Vi totale = punteggio complessivo dell’ offerta del concorrente i-esimo;
Ti = punteggio riparametrato dell’ offerta tecnica del concorrente i-esimo;
Qi = punteggio dell’ offerta economica del concorrente i-esimo.

Articolo08 Elaborati progettuali da allegare all’ offerta

1.

La documentazione alegata all’ offerta deve permettere di individuare chiaramente la qualitae la

rispondenza alle normative vigenti; il maggior dettaglio metteral’ Amministrazione nelle condizioni

di

valutare meglio il progetto definitivo e di verificare la corrispondenza rispetto ale esigenze

rappresentate nel progetto preliminare posta a base di gara.

2.

Gli elaborati progettuali da allegare all’ offerta tecnica devono essere sottoscritti da professionista

abilitato e dal legale rappresentante dell'lmpresa, e devono essere redatti secondo quanto previsto
nella Sezione |11 del Capo | del Titolo 11 della PARTE 11 del D.P.R. 207/2010. Essi saranno allegati
al’ offerta tecnica per la valutazione della stessa, e devono comprendere i seguenti documenti,

redatti e sottoscritti a cura di professionistali, abilitato/i ale varie specializzazioni, nonché dal

responsabile del coordinamento e dell'integrazione trale varie prestazioni specialistiche:

a

-~ 0o o 0 T

Elenco completo dei documenti allegati all’ offerta;

Relazione generale;

Relazione sulle strutture;

Relazione geotecnica;

Relazione delle oper e ar chitettoniche;

Relazione degli impianti e sul contenimento energetico che evidenzi, come richiesto dal
presente Capitolato, il rispetto dei valori contenuti nell’allegato 9 della DGR dell’Emilia
Romagna 26.11.2011 n.1366 ed aggiornamenti eventuali;

Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e misure finalizzate alla
tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza;
Relazione sulla gestione delle macerie;

Elaborati grafici redatti in scale scelte dal concorrente e debitamente quotati, con illustrazione

del progetto attraverso planimetrie generali di inserimento degli edifici nelle aree di pertinenza e
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3.

nelle zone di riqualificazione urbana, piante, prospetti, sezioni, soluzioni strutturali ed
impiantistiche e comunque atti ad illustrare il progetto in tutte le sue componenti costruttive,
schemi funzionali, secondo I’ Art. 28 del D.P.R. 207/2010;

. Calcoali delle strutture;

Calcoli degli impianti;

. Computo metrico (non estimativo);

.Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di materiali, tecnologie e impianti proposti e

offerti, con relative schede;

Cronoprogramma delle fasi di lavorazione, corredato da relazione sulle modalita
organizzative di cantiere;

Dichiarazione di approvabilita del progetto, in quanto redatto nel rispetto dei requisiti tecnici
minimi del presente Capitolato oltre alle soluzioni migliorative offerte, e delle normative vigenti.

L’ offerta tecnica deve altresi comprendere i seguenti elaborati, necessari alla Commissione per

una piu completa ed esaustiva valutazione in rapporto ai criteri indicati all’Art. 7 del presente

Capitolato:

a

o o A~ @

Relazione sintetica ed elaborati grafici illustrativi delle quaita estetico-formale,
dell’ inserimento paesaggistico, dell’ utilizzazione ottimale degli spazi.

Relazione esplicativa corredata da eventuali schede tecniche sulle caratteristiche qualitative dei
materiali proposti per le finiture interne ed esterne anche in rapporto agli aspetti di
manutenibilita e durabilita;

Relazione esplicativa, corredata da eventuali schede tecnico-funzionali degli impianti, degli
impianti, efficienza energetica, tutela ambientale e sostenibilita edilizia, riguardante anche
al’installazione dell’ impianto fotovoltaico e a certificato di prestazione energetica;
Dichiarazione dettagliata dell’aumento della superficie utile, rispetto alle dimensioni minime
di cui agli allegati grafici del progetto preliminare;

Relazione esplicativa sul piano delle demolizioni previsto per il complesso scolastico “ex
Gasparini”, e sugli altri elementi presenti nell’ areadi pertinenza;

Relazione dettagliata riguardo alla riqualificazione dell’area di pertinenza del complesso
scolastico “ex Gasparini”;

Schedariepilogativa delle car atteristiche miglior ative offerte.

L’ offerta economica deve altresi contenere i seguenti elaborati:

Computo metrico estimativo, riferito altresi ai costi della sicurezza;

Elenco prezzi unitari.
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5. L’omessa presentazione di uno degli elaborati progettuali e delle relazioni tecniche indicati nel

precedenti commi 2, 3 e 4 del presente articolo comportera |’ esclusione dalla presente gara.

Articolo09 Consegna delle aree, tempo utile per la progettazione esecutiva,

1. A seguito della aggiudicazione provvisoria, € facolta della Stazione Appaltante disporre la
consegna delle aree afferenti I’ Edificio Scolastico ed il complesso scolastico “ex Gasparini”, a solo
fine di permettere all’ Impresa aggiudicatrice il rilievo plano-altimetrico, la verifica degli elementi
strutturali ed impiantistici da demolire, anche se parzialmente interrati o interrati, presenti in
entrambe le aree, la presenza, la tipologia e la consistenza di materiai vari al’interno del
complesso scolastico “ex Gasparini”, il controllo sul recapito delle reti dei servizi esterni o interni
ale aree di pertinenza e verificasullo stato di fatto. Si sottolinea che |’ area indicata nel bando per la
realizzazione dell’ Edificio Scolastico e localizzativa e potrebbe essere pil 0 meno ampia rispetto
allarealta, e quindi I’ esatta perimetrazione sara definita al’ atto della consegna.

2. Nelle more dell’ efficacia dell’ aggiudicazione definitiva, e prima della stipula del contratto, e
facolta della Stazione Appatante convocare la Conferenza dei Servizi per raccogliere le
autorizzazioni di rito. Entro 10 giorni dala notifica del verbale della Conferenza dei servizi
I"impresa aggiudicataria dovra introdurre, a sua cura e spese, nel progetto definitivo le eventuali
prescrizioni discendenti dalla Conferenza, quale condizione per la stipuladel contratto.

3. 1l tempo contrattual mente previsto per presentare la progettazione esecutiva e fissato in 45 giorni
naturali e consecutivi a far data dalla stipula del contratto di appalto. Nel caso in cui il termine di
consegna del progetto esecutivo coincida con il sabato o con giorno festivo, fa fede I'invio
mediante e-mail certificata degli elaborati progettuali, a cui seguira la consegna del materiale
cartaceo, nel giorno utile immediatamente successivo.

4. La consegna della progettazione esecutiva a RUP, deve essere comunicata dall'lmpresa con
apposita nota, contenente I'elenco degli allegati redatti.

5. L’Impresa deve conseguire sul progetto esecutivo |’ autorizzazione sismica preventiva presso il
S.G.S.S. della Regione Emilia Romagna. Nel caso in cui il S.G.S.S. richiedesse integrazioni e/o
chiarimenti relativi al progetto esecutivo consegnato, |I'lmpresa deve fornire la documentazione
necessaria a rilascio dell’ autorizzazione sismica, entro 7 giorni naturali e consecutivi. Nella fase di
verificadel progetto esecutivo I’ Impresa deve fornire la propria totale disponibilita a interagire con
la Stazione Appaltante, mediante la partecipazione a riunioni, invio di documenti progettuali in
formato cartaceo e digitale nella quantita richiesta, risposte scritte, anche su modelli, contenente le

proposte relative alle modalita con cui il progettista intende rispondere alle non conformita
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riscontrate. Tali proposte devono pervenire entro 7 giorni naturali e consecutivi, successivi ala
segnalazione delle non conformita.

6. Le verifiche di cui a comma precedente riguardano anche la compatibilita degli elaborati del
progetto esecutivo con il progetto definitivo offerto in sede di gara e gli eventuali aggiornamenti o
integrazioni progettuali imposti o richiesti, a fine di procedere alla sua approvazione. Pertanto
sempre a fini dell’approvazione del progetto esecutivo, |I'Impresa € tenuta a sopperire a
carenze/omissioni/difformita dello stesso, senza previsione di oneri aggiuntivi o modificazioni
dell’ offerta economica presentata in gara. Eventuali richieste in tal senso comporteranno un
giudizio di non approvabilita del progetto esecutivo, I’annullamento della aggiudicazione e
conseguente scorrimento della graduatoria.

7. La comunicazione della approvazione della progettazione potra essere comunicata all’ Impresa
anche viafax o su posta e.mail certificata. Si potra disporre la consegna dei lavori, con conseguente
inizio degli stessi, anche nello stesso giorno della comunicazione di approvazione della
progettazione esecutiva.

8. Nel caso in cui il progetto esecutivo non fosse consegnato nel tempi previsti, 0 presentasse gravi
lacune emerse in sede di verifica o non rispondesse ai requisiti offerti e richiesti, e facolta della
Stazione Appaltante di non procedere ala relativa approvazione e si dara luogo al’ applicazione
delle pendli, alla declaratoria di decadenza e ritiro dell’ aggiudicazione e/o alla risoluzione del
contratto di appalto in danno all’ Impresa, secondo quanto previsto all’ Art. 14.

9. Qualora I'lmpresa non accetti la consegna dei lavori nei modi e nel termini stabiliti
I’ Amministrazione ha facolta di dichiarare la decadenzalritiro dell’ aggiudicazione e/o di risolvere

il contratto nel modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 10 Consegnadei lavori, tempo utile per I'ultimazione dei lavori

1. A seguito dell’ approvazione del progetto esecutivo, viene ordinata la consegna dei lavori di cui
al comma 4 dell’ Art. 9 e da tale data decorre il termine per |'ultimazione dei lavori stabilito in 270
(duecentosettanta) giorni, intendendosi conteggiato in giorni naturali e consecutivi, compresi i
festivi, secondo le modalita di cui al'Art. 9. Detto termine € inderogabile, fatte salve le proroghe
che possono essere concesse ai sensi di quanto disposto dal successivo Art. 17 del presente
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

2. L'ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente comunicata dall'lmpresa. 1l Direttore dei
Lavori, in contraddittorio con I'lmpresa stessa, provvedera a redigere apposito certificato di

ultimazione.
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Articolo11l Programmade lavori

1. A seguito della aggiudicazione provvisoria, € facolta della Stazione Appaltante disporre la
consegna delle aree afferenti I’ Edificio Scolastico ed il complesso scolastico “ex Gasparini”,, a
solo fine di permettere all’Impresa aggiudicatrice il rilievo plano-altimetrico, la verifica degli
elementi strutturale ed impiantistici da demolire anche interrati presenti in entrambe le aree, la
presenza, latipologia e la consistenza di materiali vari presenti all’interno del complesso scolastico
“ex Gasparini”, il controllo sul recapito delle reti dei servizi esterni o interni ale aree di pertinenza
e verificasullo stato di fatto.

2. L'lmpresa conseguentemente all’eventuale consegna anticipata dell’area, sulla scorta del
progetto definitivo offerto, pud procedere alle opere di accantieramento, pulizia e preparazione del
cantiere.

3. Ricevuto I'ordine della consegna dei lavori, successivo all’ approvazione del progetto esecutivo,
I''mpresa deve predisporre e consegnare alla Direzione lavori un proprio programma esecutivo dei
lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché [|'ammontare presunto, parzide e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato
dalla Direzione Lavori.

4. L'lmpresa ha facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pitu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termini contrattuali, salvo che cio, a giudizio della Direzione Lavori,
non riesca pregiudizievole ala buona riuscita delle opere ed agli interess della Stazione
Appaltante.

5. Inoltre la Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei
lavori nel modo che riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla
esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'lmpresa possa
rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

6. Pertanto il programma esecutivo dei lavori dell'lmpresa pud essere modificato o integrato dalla
Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior

esecuzione dei lavori e in particolare:
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a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di Imprese o dtre ditte estranee a
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;

C) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

d) se erichiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'Art.
92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza,

eventual mente integrato ed aggiornato.

7. Nell'attesa dell'approvazione del cronoprogramma da parte del Direttore dei Lavori, I'Impresa

deve dare immediato avvio ai lavori, secondo il programma presentato.

8. Il tempo utile per dare ultimati i lavori € gia comprensivo degli eventuali doppi turni di

lavorazione e anche festivi, pertanto nel programma dei lavori I’ Impresa deve altresi tenere conto,

nella redazione del programma dei lavori, della continuazione dei lavori oltre gli orari fissati e nei

giorni festivi, e su due turni lavorativi e devono essere gia compresi gli eventuali periodi di

maltempo tipici della stagione in cui vengono realizzati gli edifici ed i lavori di riqualificazione

urbana, delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere, delle eventuali difficolta di esecuzione

di alcuni lavori in relazione alla specificita dell'intervento e delle tecniche di lavorazione proposte.

9. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo e delle disposizioni del

precedente Art. 9, da facolta all’Amministrazione di risolvere il contratto per colpa ed in danno

dell'lmpresa.

Articolo 12 Elaborati progetto esecutivo

1. La progettazione esecutiva deve definire compiutamente I’ intervento a corpo, in ogni particolare
architettonico, strutturale ed impiantistico, nel pieno rispetto del progetto preliminare offerto.

2. 1l progetto esecutivo deve essere composto dagli elaborati previsti dalla PARTE 11, Titolo 11,
CAPO I, Sezione IV - Progetto esecutivo - del D.P.R. 207/2010, redatti e sottoscritti a cura del
legale rappresentante dell’Impresa e da professionista/i specialistali abilitato/i e dal progettista
responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specidistiche, e prevedere comungue i
seguenti documenti:

a) Elenco completo degli elaborati presentati;
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b) Relazione generale che precis inoltre le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le
prescrizioni riguardanti le modalita di presentazione e di approvazione dei componenti
prefabbricati da utilizzare e indichi le soluzioni adottate per il superamento delle barriere
architettoniche, comprese quelle relative ai non/ipo vedenti;

¢) Relazioni specialistiche delle strutture, degli impianti ed acustica;

d) Relazione sulla gestione delle macerie con descrizione dei fabbisogni di materiai da
approvvigionare da cava, a netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto,
provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per approvvigionamento delle materie e delle
aree di deposito per o smaltimento delle terre di scarto e proveniente dalle demolizioni/materiali
rinvenuti al’interno dell’ex “Gasparini” e della sua area di pertinenza e descrizione delle
soluzioni di sistemazione finali proposte;

e) Rilievo plano-altimetrico;

f) Censimento e progetto di risoluzione delleinterferenze;

g) Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale, ove necessario;

h) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

i) Piano di manutenzione dell’ opera e delle sue parti;

J) Piano di sicurezza e di coordinamento di cui al’Art. 100 del Decreto Legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

k) Cronoprogramma;

I) Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi, redatte secondo I'Art. 32 del D.P.R. 207/2010, (tali
prezzi devono essere congruenti con quelli indicati in sede di offerta);

m)Computo metrico estimativo, (tale elaborato deve essere congruente con quanto riportato nel
progetto definitivo presentato in sede di gara); con allegata la tabella della definizione dei gruppi
di categorie ritenute omogenee di cui al’Art. 3, comma 1, lettera s) del D.P.R. 207/2010 che
verranno utilizzate per contabilizzazione delle opere:

Scavi, demolizioni, opere di fondazione

Strutture in elevazione

Opere edili di finitura

Opere esterne

Impianti riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitari, antincendio

Impianti elettrici, speciali, fotovoltaico (se esplicitato)

Eventuali oneri di progettazione esecutiva (se esplicitati)

© N o g s~ w0 DN PP

Oneri per I’ attuazione del Piano di Sicurezza
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n) Capitolato speciale comprendente le modalita di esecuzione, le specifiche di prestazione,
I'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni e dei montaggi degli elementi,
considerando che il progetto prevede I'impiego di componenti prefabbricati, precisando le
caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine
all'omologazione e al'esito di prove di laboratorio nonché le modalita di approvazione da parte
del Direttore del Lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte
progettuali.

3. Il progetto deve essere predisposto in conformita alle regole ed alle norme tecniche stabilite dalle

disposizioni vigenti in materia @ momento della loro redazione, nonché nel rispetto delle

disposizioni di cui al'Art. 68 del D.Lgs. 163/2006. Per la presentazione degli allegati del piano di

demolizione e di smaltimento delle macerie, ove richiesto, si rimanda ale specifiche norme di

settore.

Articolo 13 Oneri ed obblighi a carico dell’ mpresa

1. L'Impresa Aggiudicatariasi obbliga alla redazione della progettazione esecutiva nel tempi di cui
al’Art. 9 del presente Capitolato e comungque comprendente tutti gli allegati previsti nel precedente
Art. 12.

2. Oltre gli oneri di cui a Capitolato Generale n. 145/00 e sm.i., a D.P.R. 207/2010 e a presente

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani

per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'lmpresa gli oneri ed obblighi

seguenti:

- provvedere alla consegna di n° 2 copie del progetto definitivo offerto in sede di gara non appena
avuta comunicazione dell’ avvenuta aggiudicazione provvisoria;

- provvedere alla consegna del numero di copie richieste dalla Stazione Appaltante del progetto
definitivo (in formato cartaceo e digitale) del soli elaborati e relazioni riguardanti il progetto
architettonico ed impiantistico necessarie all’ ottenimento dei pareri degli enti coinvolti in
Conferenzadei Servizi;

- I"acquisizione dell’ autorizzazione sismica preventivapresso il S.G.S.S;;

- lanotifica ala Soprintendenza Archeologica dell’inizio dei lavori;

- la progettazione architettonica esecutiva, in ottemperanza ale normative vigenti per le
destinazioni d’'uso. Gli elaborati sono da consegnare in n. 4 copie all’ Amministrazione, firmati
datecnico abilitato e sottoscritti dal legale rappresentante dell'l mpresa;

- la progettazione strutturale esecutiva e gli elaborati grafici dinsieme e di dettaglio per tutte le
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opere strutturali, da consegnare in n. 7 (di cui 2 per il S.G.S.S. a fine del ottenimento
dell’ autorizzazione sismica preventiva) copie all’ Amministrazione, firmati da tecnico abilitato e
sottoscritti dal legal e rappresentante dell'lmpresa;

I'approvazione del progetto da parte della Stazione Appaltante non solleva I'lmpresa, il/i
Progettistali ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilita relativa
ala stabilita delle opere. L'lmpresa deve inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui
materiali strutturali secondo la normativa del settore, per i quali i laboratori legalmente
autorizzati rilasceranno i richiesti certificati, nonché tutte le prove di carico ritenute necessarie
dal Direttore dei Lavori e dal Collaudatore statico;

la progettazione esecutiva ed i disegni degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento,
elettrici e speciali, e di tutti gli ulteriori componenti eventualmente offerti per il contenimento
energetico (impianti fotovoltaici, pannelli solari, ecc.) da consegnare in n. 4 copie
al’Amministrazione firmati da tecnico abilitato e sottoscritti dal legale rappresentante
dell'lmpresa; devono altresi essere rilasciate all’ Amministrazione, le varie dichiarazioni di
conformita aregolad arte degli impianti;

n. 2 copie su supporto magnetico CD-Rom di tutta la progettazione eseguita. | disegni devono
essere eseguiti in formato DWG per Autocad nelle versioni piu recenti, mentre le relazioni e
guant’altro componga il progetto, € eseguito su programmi idonei alla rilettura o rielaborazione
da parte degli uffici dell’ Amministrazione aggiudicatrice (Word, Excel, Primus/Mosaico €, in
relazione ad eventuale documentazione non restituibile nel formati precisati, questa deve essere
prodotta in formato pdf di Acrobat). In ogni caso i parametri e le tipologie degli elaborati devono
rispettare le norme CEl e UNI,

lafedele esecuzione del progetto esecutivo redatto;

I’eventuale assistenza ai tecnici designati dalla Soprintendenza Archeologica, in occasione degli
scavi;

I’esecuzione degli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, per quanto di competenza, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi a progetto approvato dall'amministrazione e a perfetta regola
d arte;

la richiesta a Direttore del Lavori di tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni
caso I'lmpresa non deve dare corso all’ esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto
ai sensi dell’ Art. 1659 del Codice Civile;

le piccole demoalizioni ed il loro smaltimento, i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo
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allaformazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i piu moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite,
la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico,
I"approntamento delle opere provvisionali necessarie al’esecuzione del lavori ed allo
svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del
cantiere, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e
la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate aterzi dallo stesso ente appal tante;

il raccordo tra la viabilita circostante e le quote di imposta degli Edifici e la consegna al
Direttore del Lavori, prima dell’avvio della costruzione, di tutte le certificazioni di legge e la
certificazione del materiale impiegato, compresa la verifica dell’assenza di fibre di amianto.
Completati i riporti si devono eseguire prove a piastra da parte di laboratori ufficiali, ai fini della
accettabilita e collaudabilita di quanto realizzato, da eseguirsi prima di procedere con la
costruzione dell’ edificio €/o |’ esecuzione di piazzali e parcheggi esterni;

gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, con particolare riguardo alle eventuali
macerie derivanti dalle demolizioni, compreso |'obbligo della tenuta del registro di carico e
scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia de rifiuti
prodotti. E’ altresi a carico e a curadell'lmpresail trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS)
e larelativa movimentazione, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa cogente ed alle
deroghe applicahili;

eventuali doppi turni di lavorazione;

I" assunzione in proprio, tenendone indenne I’ Amministrazione, di ogni responsabilita risarcitoria
e delle obbligazioni relative comungue connesse all’ esecuzione delle prestazioni dell’ Impresa a
termini di contratto;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal Capitolato;

la responsabilita della corretta progettazione esecutiva e gli eventuali oneri che dovessero
manifestarsi in conseguenza di errori di valutazione contenuti nel progetto redatto, ancorché
verificato ed approvato dalla Stazione A ppaltante;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli alacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere
e per I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; I'Ilmpresa si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti

servizi dle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell’ Amministrazione, sempre
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nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

la disponibilita, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione
lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, alacciati alle utenze,
dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione,
compresa la relativa manutenzione;

I'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che devono essere dotati di
adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;

il cartello indicatore del cantiere;

I’ esecuzione a propria responsabilita, cura e spese, di tutte le esperienze e saggi che I’ Impresa ed
I progettisti incaricati della redazione del progetto esecutivo possono ritenere opportuni per
effettuare le verifiche nelle aree di interesse dell’ Edificio Scolastico e del complesso scolastico
“ex Gasparini”, a fine di accertare |o stato di fatto delle strutture esistenti, delle reti dei servizi e
del materiali presenti al’interno e nelle aree di pertinenzadei cantieri;

le spese per | saggi ricognitivi delle indagini archeologiche e la relativa assistenza specialistica,
che la Soprintendenza volesse prescrivere per i siti di interesse;

I’ esecuzione a propria cura e spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che
verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori e dai Collaudatori, sui materiali impiegati
0 da impiegars nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa |'accettazione dei
materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio
direttivo munendoli di suggelli afirmadel Direttore dei Lavori e dell'lmpresanei modi piu adatti
a garantirne |'autenticita. In particolare sono a carico dell’ Impresa gli accertamenti di laboratorio,
le verifiche tecniche e le prove di carico che possono o devono essere condotte in applicazione
delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008, obbligatorie
sugli elementi strutturali impiegati e realizzati, e che comunque possono essere richieste dal
Direttore del Lavori o dal Collaudatore statico secondo quanto ritenuto necessario. Per |e stesse
prove, la Direzione lavori deve provvedere a prelievo del relativo campione e alla redazione
dell’ apposito verbale in contraddittorio con I’ Impresa; |a certificazione effettuata dal laboratorio
ufficiale prove materiali deve riportare espresso riferimento atale verbale.

La Direzione lavori puo disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei
materiali, dei componenti o delle lavorazioni. Le relative spese saranno poste a carico
dell'lmpresa;

I’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale o siarichiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere
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il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuita degli scoli delle
acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire;

I’ ottenimento di tutti i pareri positivi da parte degli Enti preposti a rilascio di autorizzazioni e
certificazioni;

la redazione del piano di lavoro redatto secondo quanto disposto dall’art. 256 del D.Lgs.
n.81/2008, nel caso di rinvenimento di materiale contenente amianto nelle aree di pertinenza
dell’Edificio Scolastico e nel complesso ex “Gasparini”. Copia dello stesso, debitamente
sottoscritta, dovra essere presentata alla AUSL territorialmente competente;

lariparazione di eventuali danni che possano essere arrecati a persone o a proprieta pubbliche e
private sollevando da qualsiasi responsabilita sia I'Amministrazione appaltante che la Direzione
lavori oil personae di sorveglianzae di assistenza;

la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di
tutte le notizie relative al'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla
data fissata dall'Ufficio per I'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una multa pari al 10%
della penalita prevista al'Art. 14 del presente Capitolato, restando salvi i pitu gravi
provvedimenti che potranno essere adottati in conformita a quanto sancisce il D.P.R. 207/2010
per lairregolaritadi gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel
numero e dimensioni che saranno di voltain voltaindicati dalla Direzione lavori;

|'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio del lavori fino d
collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Imprese;
I'assicurazione contro tali rischi deve farsi con polizza intestata all'!Amministrazione appaltante;

il rilascio delle certificazioni prescritte del D.M. 37/08, nonché tutte le spese necessarie per
I'ottenimento delle certificazioni di cui a presente punto, per ogni operarealizzata;

la richiesta, prima della realizzazione dei lavori e gia in fase di redazione del progetto, a tutti i
soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom
e altri Enti eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari a
eseguire le opere di alaccio e I’ obbligo di seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per
guanto di competenza, in relazione all’ esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione del permess e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro
pubblico in quanto tale;

la pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del

cantiere e del locali destinati alle maestranze ed alla Direzione lavori, compreso |o sgombero del
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materiali di rifiuto lasciati da atre Imprese;

il libero accesso ai cantieri ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori
non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto
dell’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione lavori, I'uso parziae o
totale, da parte di dette Imprese o persone, del ponti di servizio, impalcature, costruzioni
provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei
lavori che I'Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre
Imprese, dalle quali, come dal'’Amministrazione appaltante, I'lmpresa non potra pretendere
compensi di sorta;

provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, a ricevimento in cantiere,
allo scarico e a trasporto nel luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pié d'opera,
secondo le disposizioni della Direzione lavori, nonché alla buona conservazione ed ala perfetta
custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre
Imprese per conto dell’Amministrazione appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua
negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere riparati a carico
esclusivo dell'lmpresa;

redigere prima della consegna dei lavori e contestuamente alla elaborazione del progetto
esecutivo, il Piano Operativo di Sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all’ Art.
89 comma 1 lettera f-ter del d.Igs. 81/08 e al’Art. 6 del D.P.R. 222/03, da considerare quale
piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’ organizzazione del cantiere e
nell’ esecuzione dei lavori;

tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del
Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione
relativa alla progettazione e a piano di sicurezza;

fornire alle Imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze
del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire,
dall’interferenza con altre Imprese secondo quanto previsto dall’ Art. 81 del D.Lgs. 81/08;

le informazioni relative all’ utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di
protezione collettiva ed individuale;

mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle
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Imprese subappaltatrici e del lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di
Sicurezza e Coordinamento;

- la consegna sia su supporto cartaceo in n. 5 copie e su supporto informatico, degli elaborati di
“as-built” (relazioni e tavole grafiche) e del piano di manutenzione delle opere una volta
terminate, completo delle schede tecniche del prodotti utilizzati;

- lapulizia di sgrosso finiti i lavori e la pulizia di fino una volta montati gli arredi a cura delle
amministrazioni usuarie, nonché I’ igienizzazione degli Edifici;

- provvedere a frazionamento dell'area e all'inserimento in mappa e all'accatastamento degli
edifici;

- informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza
delle proposte di modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate dalle Imprese
subappaltatrici e dai lavoratori autonomi.

3. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, € compreso e compensato nel

prezzo a corpo dell’ appalto.

Articolo14 Penali

1. Qualora il termine di consegna della progettazione esecutiva di cui all’Art. 9 del presente
Capitolato non venga rispettato, salvo proroghe che potranno essere concesse per giustificati
motivi, e comungque solo nel caso in cui la proroga non pregiudichi gli interess della
Amministrazione, verra applicata, considerata I’ urgenza con cui devono essere realizzate le opere,
per ogni giorno di ritardo nella consegna di ogni progetto esecutivo, una penale nella misura dello
0,3% (zerovirgolatrepercento) dell’importo di contratto, e comunque complessivamente non
superiore a 10% (dieci percento) per cento, in deroga a comma 3 dell’Art. 145 del D.P.R.
207/2010.

2. Nel caso in cui il ritardo nella consegna della progettazione esecutiva superi la meta del tempo
previsto, I’Amministrazione pud provvedere, senza atre formalita, alla immediata risoluzione
contrattuale, con esecuzione in danno della Impresa inadempiente, senza che la stessa abbia piu
nulla a pretendere.

3. Qualora |’ ultimazione dei lavori dovesse protrarsi oltre il termine contrattuale di cui al’Art. 10
del presente Capitolato, considerata |I’urgenza con cui devono essere readlizzate le opere, verra
applicata all'lmpresa una penade fissata nella misura dello 0,3% (zerovirgolatrepercento)
dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo comunque complessivamente non superiore a
10% (diecipercento), in deroga a comma 3 dell’ Art. 145 del D.P.R. 207/2010.
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4. Considerata I'unicita dell’appalto, nel caso in cui |'ultimazione di una delle due opere
(realizzazione dell’ Edificio Scolastico e demolizione del complesso scolastico “ex Gasparini”)
dovesse avvenire in ritardo rispetto a quanto previsto, si procederagianei primi documenti contabili
all’ applicazione delle penali calcolate sull’ importo totale dell’ appalto.

5. S precisainfatti che dal verbale di consegna, decorre il tempo di attuazione dell’ intero appalto e
che la consegna non puo, in nessun caso, considerarsi parziale.

6. Qualorail ritardo, di cui al comma precedente superi il termine di 34 giorni rispetto ai termini di
cui al’Art. 9, I'Amministrazione pud provvedere, senza altre formalita, allaimmediata risoluzione
contrattuale ed alla esecuzione dei lavori residui a mezzo di Impresaterze, con esecuzione in danno
della Impresa inadempiente, senza che la stessa abbia piu nulla a pretendere. Sono dovuti
dall’Impresai danni subiti dall’ Amministrazione in seguito alla risoluzione del contratto, comprese
le eventuali maggiori spese connesse a completamento dei lavori affidato a terzi. Per il
risarcimento di tali danni I’ Amministrazione puo trattenere qualunque somma maturata a credito

dell’ Impresa, in ragione del lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria

Articolo 15 Disposizioni generali relative ai prezzi - Invariabilita dei prezzi

1. 1l prezzo offerto in sede di gara e fisso ed invariabile per tutta la durata di validita dell'offerta,
fissata nel bando di gara e, quindi, non € ammesso procedere alarevisione dei prezzi.

2. Conil prezzo offerto si intendono compensati ogni spesa principale, provvisionale ed accessoria,
ogni fornitura principale ed accessoria, ogni montaggio, ogni allaccio, ogni consumo, I’intera mano
d'opera, (inclus compensi per doppi turni ed il lavoro festivo) ogni trasporto, lavorazione o
magistero ed ogni spesa in genere per eseguire le lavorazioni e le opere secondo quanto prescritto
dal presente, nonché gli oneri di progettazione, gli oneri della sicurezza, le spese generai e |'utile

d'Impresa.

Articolo 16 Eventuali lavorazioni complementari non oggetto dell'appalto

1. Ad eccezione di sussistenza di causa di forza maggiore, adeguatamente documentata e
riconosciuta dalla Stazione Appaltante, non s da luogo a lavorazioni complementari non oggetto
dell'appalto.

2. In ogni caso, le eventuali nuove lavorazioni, non presenti nell’elenco prezzi offerto in sede di
gara, devono essere determinate facendo riferimento ad analoghe categorie di lavori desunte
dall’Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche dell’EmiliazRomagna approvato
Deliberazione di Giunta Regionae 15 Giugno 2015. n. 683/2015 - Approvazione aggiornamento e
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integrazione con capitoli speciaistici dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche, o
secondo quanto disposto dell'Art. 163 del D.P.R. 207/2010, e comungue autorizzate
preventivamente dallaDL e dal RUP.

3. Nel caso in cui fosse necessario introdurre varianti in corso d opera, nelle fattispecie previste
dalla vigente normativa, la Stazione Appaltante in deroga al terzo periodo del comma 3 dell’ Art.
132 del D.Lgs 163/2006, potra essere utilizzata una somma derivante dal ribasso d'asta anche

superiore a 50%.

Articolo 17 Sospensione e proroga dei termini contrattuali

1. Larealizzazione dei lavori oggetto del presente Capitolato pud essere sospesa solo dal Direttore
del Lavori e solo per condizioni eccezionali o meteo climatiche eccezionali per la stagione e per la
regione climatica di installazione, tali da pregiudicare la realizzazione delle opere. | lavori devono
immediatamente essere ripresi a cessare delle predette condizioni. Fuori dalle predette condizioni
non é consentita alcuna sospensione dei lavori, fatte salve quelle stabilite dall’ Amministrazione.

2. E' possibile da parte dell'lmpresa la richiesta di proroga sui termini del lavori solo per le
motivazioni previste dal vigente Codice dei contratti pubblici di cui a D.Lgs. 163/2006.

3. Per I'eventuae richiesta di proroga I'lmpresa deve attuare quanto disposto dall’Art. 159 del
D.P.R. 207/2010.

Articolo 18 Contabilizzazionede Lavori

1. Lavalutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date nell’ enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale redatto a cura dell'lmpresa; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso
e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul
valore attribuito ala quantita di detti lavori.

2. L’importo dell’offerta, resta fisso e invariabile. Allo stesso modo, le quantita indicate
dall’ offerente nel computo metrico estimativo del progetto esecutivo redatto a propria cura, non
hanno alcuna efficacia negoziale, dovendo solo costituire per I’Amministrazione, strumento di
controllo e verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita
indicate. | prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara e in sede di progetto esecutivo,
sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d opera, qualora ammissibili ed ordinate o
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autorizzate ai sensi dell’Art. 132 del D.Lgs. 163/2006, e che siano inequivocabilmente estranee ai
lavori a corpo giaprevisti.

3. Nel corrispettivo per I’esecuzione del lavoro a corpo sintende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I’ opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per
lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori,
forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili ala funzionalita, completezza
e corretta realizzazione dell'opera appal tata secondo e regola dell'arte.

4. La contabilizzazione del lavoro € effettuata applicando al’importo a corpo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella
tabella sottoriportata, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al
lavoro eseguito.

5. Gli oneri per la sicurezza, sono vautati a corpo in base al'importo previsto separatamente
dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo |la percentuale stabilita del
4,5% dei lavori, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto
eseguito. La liquidazione di tali oneri e subordinata all’ assenso del coordinatore per la sicurezza e
lasalute in fase di esecuzione. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono
essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle lavorazioni per
I” accertamento della regolare esecuzione delle quali, sono necessari prove di laboratorio, prove di
carico, certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte del fornitori o degli installatori e tali
documenti non siano stati consegnati a Direttore dei Lavori. Tuttavia, il Direttore dei Lavori, sotto
la propria responsabilitd, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione
dell’aliquota di incidenza, in base a principio di proporziondita e del grado di pregiudizio. La
predetta riservariguardai seguenti manufatti, anche prefabbricati €/0 assemblati e impianti:

a. strutture;

b. opere per larealizzazione di impianti idrico-sanitario;

C. opere per larealizzazione di impianti termici e di condizionamento;

d. opere per larealizzazione di impianti interni elettrici, telefonici.

o DESCRIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORAZIONE %
N° ORD. OMOGENEI IMPORTI IN € GRUPPO
1| APPRESTAMENTO CANTIERI 17.500,00 0,50%
DEMOLIZIONI — RIMOZIONI E CONFERIMENTO A 0
2 DISCARICA 262.600,00 7,50%
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3| SCAVI 17.500,00 0,50%
4| OPERE DI FONDAZIONE 105.000,00 3,00%
5| VESPAIO E SOLETTE 78.800,00 2,25%
6 | PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTI E VERIFICHE 192.500,00 5,50%
7| MONTAGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA 341.400,00 9,75%
8| COPERTURA 227.500,00 6,50%
9| PREDISPOSIZIONE IMPIANTI INTERNI 210.000,00 6,00%
10| TRAMEZZATURE INTERNE 122.500,00 3,50%
11| MASSETTI E PAVIMENTI 227.500,00 6,50%
12 | RIVESTIMENTI 105.000,00 3,00%
13| INTONACI E TINTEGGIATURE INTERNE 87.500,00 2,50%
14| INTONACI E TINTEGGIATURE ESTERNE 175.000,00 5,00%
15| SERRAMENTI 280.100,00 8,00%
16 | OPERE ESTERNE 280.100,00 8,00%
17| ALLACCIAMENTI SOTTOSERVIZI 227.500,00 6,50%
18 MONTAGGIO COMPLEMENTI — OPERE DI FINITURA 455.250,00 13,00%
19| SMOBILITAZIONE CANTIERE 61.250,00 1,75%
20| SISTEMAZIONE AREA ESTERNA 26.250,00 0,75%
LAVORI TOTALE 3.500.750,00 100%

Articolo19 Eventuali lavori a misura

1. Se in corso dopera dovessero essere introdotte variazioni a lavori, esse possono essere
preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione
della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo
sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

2. Sele variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di
gara, s procede mediante laformazione dei nuovi prezzi;

3. Non sono comungue riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione
lavori.

4. Nel corrigpettivo per |I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare I’ opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante, comprensivi degli oneri della
sicurezza.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture € effettuata applicando ale quantita eseguite i

prezzi unitari netti desunti dall’ elenco del prezzi unitari.
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6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura, sono valutati sulla base dei

relativi prezzi di elenco, oppure formati con le relative quantita.

Articolo20 Pagamenti

1. E prevista la corresponsione in favore dell’lmpresa di un'anticipazione pari a 20%

(ventipercento) dell’importo contrattuale.

2. La Stazione Appaltante eroga all’ esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei

lavori accertata dal Responsabile del Procedimento ai sensi del comma 2 dell’ Art. 140 del D.P.R.

207/2010, I'anticipazione del 20% sull’importo contrattuale. La ritardata corresponsione

dell’ anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’ Art. 1282 codice

civile. Il beneficiario decade dall’ anticipazione se |’ esecuzione del lavori non procede secondo i

tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi a tasso legale con

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione (D.P.R. n.207/2010 Art. 140).

3. L’erogazione dell'anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa di importo pari al'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al

periodo necessario a recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma del lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in

rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti (D.P.R. n.

207/2010 Art. 124).

4. || pagamento del lavori verra effettuato per stati di avanzamento, mediante emissione di

certificato di pagamento quando I'importo del lavori eseguiti, a netto del ribasso d'asta e

comprensivi dellarelativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiunga una cifra pari:

- 1° SAL: d raggiungimento di almeno il 15% dell’'importo contrattuale, liquidato a netto dello
0,5%, atitolo di ritenuta, ed a netto della quota percentuae pari a 20% del lavori fino a quel
momento contabilizzati a parziale e progressivo recupero dell’ anticipazione;

- 2° SAL: a raggiungimento di ameno il 30% dell’importo contrattuale, liquidato al netto dello
0,5%, atitolo di ritenuta, ed a netto della quota percentuae pari a 20% del lavori fino a quel
momento contabilizzati a parziae e progressivo recupero dell’ anticipazione;

- 3° SAL: a raggiungimento di aimeno il 45% dell’importo contrattuale, liquidato a netto dello
0,5%, atitolo di ritenuta, ed a netto della quota percentuale pari a 20% del lavori fino a quel

momento contabilizzati a parziale e progressivo recupero dell’ anticipazione;
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- 4° SAL: d raggiungimento di almeno il 60% dell’'importo contrattuale, liquidato a netto dello
0,5%, atitolo di ritenuta, ed al netto della quota percentuale pari a 20% dei lavori fino a quel
momento contabilizzati a parziale e progressivo recupero dell’ anticipazione;

- 5° SAL: d raggiungimento di almeno il 75% dell’importo contrattuale, liquidato a netto dello
0,5%, atitolo di ritenuta, ed al netto della quota percentuale pari a 20% dei lavori fino a quel
momento contabilizzati a parziale e progressivo recupero dell’ anticipazione;

- 6° SAL: d raggiungimento di almeno il 90% dell’importo contrattuale, liquidato a netto dello
0,5%, atitolo di ritenuta, ed al netto della quota percentuale pari a 20% dei lavori fino a quel
momento contabilizzati a parziale e progressivo recupero dell’ anticipazione;

- 7° SAL: a raggiungimento del 100% dell’importo contrattuale, liquidato a netto dello 0,5%, a

titolo di ritenuta, ed a netto della quota percentuale pari a 20% dei lavori fino a quel momento
contabilizzati atotale recupero dell” anticipazione.
Si precisa che la presentazione delle certificazioni previste dalla normativa di settore di ogni
lavorazione effettuata, costituisce obbligo contrattuale dell’ appalto a “corpo” e non si procedera
comunque ala liquidazione del 7° SAL, finché non saranno fornite complete
all’ Amministrazione, in quanto parte integrante delle lavorazioni a cui s riferiscono e che,
pertanto, non s riterranno ultimate al 100%. Parimenti costituisce obbligo contrattuale
I’ ottenimento delle necessaria autorizzazioni per |’ utilizzo dei fabbricati nelle loro destinazioni
d’ uso ed I’ accatastamento delle opere.

5. La Direzione Lavori s riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facolta di procedere ad una

parziaizzazione delle suddette rate di pagamento, a condizione che I’andamento dei lavori rispetti

pienamente i tempi previsti dal programmadei lavori.

6. Ad ogni pagamento dovra corrispondere la relativa fattura elettronica, cosi come previsto dal

D.L. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014, che dovra essere presentata dietro specifica richiesta da

parte dell'’Amministrazione. Si precisa che i termini di cui al’art. 143 del D.P.R. 207/2010, per il

pagamento degli importi dovuti in base a Certificato di pagamento decorreranno, qualora

successivi a quelli del certificato di pagamento, dalla data in cui la fattura perverra ala Stazione

Appaltante in base a riscontro di protocollo. La fattura dovra essere redatta secondo il disposto

dell'art. 21 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.. Nessuna pretesa per ritardi contabili potra essere

avanzata dall’ Appaltatore, qualora la Direzione Lavori a suo giudizio, ritenga non contabilizzabili,
per vizi o difetti, determinate categorie di lavori, ovvero parte di esse. E’ fatto salvo quanto previsto
dall’art. 4 del D.P.R. 207/2010 per cido che concerne I'intervento sostitutivo della Stazione

Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’ esecutore e del subappaltatore.
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7. La ligquidazione dell’acconto avra luogo previa presentazione della relativa fattura; non

cogtituira titolo di accettazione definitiva delle lavorazioni, dei materiali, dei manufatti e degli

elementi dell’Edificio contabilizzato e non pregiudichera la facolta del Direttore dei Lavori di

rifiutare in qualunque momento le opere, i materiai, e i manufatti degli elementi dell’ Edificio non

conforme alle prescrizioni contrattuali.

8. Il pagamento e subordinato alla verifica della regolarita contributiva, assicurativa, previdenziale

ed assistenziale in vigore nel confronti del proprio personale e di quello delle eventuali Imprese

sub-appaltatrici e pertanto:

a) al’acquisizione del DURC dell'lmpress;

b) agli adempimenti in favore del subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di
subappalto o subcontratti;

c) al’ottemperanzaalle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti.

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a personale dipendente dell'lmpresa,

del subappaltatori o del soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nel cantiere, il RUP invita

per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso I'lmpresa, a provvedere entro 15 (quindici)

giorni.

10. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e

motivatamente |la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del

certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale

dipendenti.

Articolo21 Collaudo Tecnico-amministrativo, Statico — Verificheimpianti

1 L'Amministrazione appaltante provvede alla nomina della Commissione di Collaudo Tecnico
Amministrativo in corso d'opera, ed individua al’interno della stessa il Collaudatore statico. |
relativi compensi saranno a carico della Stazione Appaltante. | Collaudatori potranno visitare e
sottoporre ogni elemento costruttivo alle prove che riterranno opportune, previa richiesta, anche
presso gli stabilimenti di produzione, secondo le disposizioni di legge in materia

2 1l Collaudo statico deve essere consegnato all’ Amministrazione, a fine di permettere, se del
caso, la consegna anticipata dell’ opera, secondo I’ Art. 230 del D.P.R. 207/2010, pertanto |’ Impresa
dovra provvedere alla consegna della certificazione dei materiali strutturali.

3 Per quanto attiene le verifiche tecnico funzionali degli impianti ed attrezzature, da realizzare a

regola d arte in conformita alle norme tecniche specifiche, e dei requisiti acustici richiesti ed offerti,
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esse devono essere eseguite, ultimate e consegnate all’ Amministrazione, con esito positivo, prima o
contestualmente alla presain consegna di ogni opera.

4 Nel caso in cui I'lmpresa non consegni in tempo utile i certificati del materiali strutturali
impiegati o le verifiche tecnico funzionali degli impianti ed attrezzature, al fine di procedere con la
consegna al’ Amministrazione Comunale, la Stazione Appaltante procedera attraverso opportuni
saggi a reperimento delle certificazioni mancanti, in danno all’ Impresa. Inoltre verra addebitato
al’Impresail costo del mancato utilizzo dell’ Edificio Scolastico da parte del Comune di Concordia,

nonché gli eventuali giorni di ritardo nella consegna dell’ opera.

Articolo 22 Subappalto

1 Le Imprese subappaltatrici devono essere scelte tra quelle in possesso delle certificazioni SOA,
ove previsto, per le specifiche categorie di lavori oggetto del subappalto.

2 |l subappalto deve essere espressamente autorizzato dall'’Amministrazione.

3 L'Impresa deve provvedere a deposito del contratto di subappalto in ottemperanza e secondo le
tempistiche dell’ Art.118 del D.Lgs. 163/2006.

4 || pagamento delle opere subappaltate o affidate a cottimo verra effettuato in favore dell'lmpresa
Aggiudicataria, fermo I'obbligo per quest'ultima di trasmettere al’Amministrazione, copia delle
fatture quietanzate relative a pagamenti da essa corrisposti al'lmpresa subappaltatrice o al
cottimista, con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

5 L'eventuae ricorso a subappalto lascia comunque impregiudicata la responsabilita dell'lmpresa
Aggiudicatarianei confronti dell’Amministrazione.

6 Ai sens dell’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante potra provvedere a
corrispondere direttamente a subappaltatore o a cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite. E’ fatto obbligo agli affidatari di comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e
con proposta motivata di pagamento. L’Appaltatore, in sede di richiesta di autorizzazione al
subappalto, manifesterala volonta di richiedere il pagamento diretto dei subappaltatori.

7 E sempre consentito ala Stazione Appatante, nella pendenza di procedura di concordato
preventivo con continuita aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite
dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano I'affidatario, quali le mandanti, e dalle societa,
anche consortili, eventualmente costituite per |'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'Art. 93
del D.P.R. n. 207/2010, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo |le determinazioni del tribunale

competente per I'ammissione alla predetta procedura.
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Articolo 23 Applicabilita dei contratti collettivi di lavoro - | nadempienze - Sanzioni

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, |I'lmpresa Aggiudicataria si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali metalmeccaniche ed affini 0 comunque per
le categorie interessate e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle
localita in cui si svolgono le realizzazioni delle forniture anzidette. Le Imprese artigiane s
obbligano ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti dalle Imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e
nellalocalitain cui si svolgono i lavori.
2. L'Impresa Aggiudicataria si obbliga, atresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi
anche dopo la scadenza e fino allaloro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
3. | suddetti obblighi vincolano I'lmpresa Aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e
dimensione dell'lmpresa stessa e da ogni atra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale,
salva naturalmente la distinzione prevista per le Imprese artigiane.
4. L'Impresa Aggiudicataria e responsabile, in rapporto all’ Amministrazione, dell'osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,
anche nei cas in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto. Il fatto che il
subappalto non sia stato autorizzato non esime |'lmpresa Aggiudicataria dalla responsabilita di cui
al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
5. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'lmpresa Aggiudicataria ad
atre Imprese:

lafornituradi materiali;

i contratti per la fornitura, anche in opera, del materiale, quando il valore di quest'ultimo sia

superiore rispetto a valore dell'impiego della mano d'opera.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione
Appatante o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, I’Amministrazione medesima
comunichera all'lmpresa Aggiudicataria e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto,
I"'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% dell’importo subappaltato,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra,

ovvero ala sospensione del pagamento nel caso di lavorazioni ultimate.
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7. 1l pagamento all'lmpresa Aggiudicataria delle somme accantonate non e effettuato sino a quando
dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente
adempiuti.

8. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'lmpresa Aggiudicataria non puo

opporre eccezioni ala Stazione A ppaltante, né hatitolo arisarcimento di danni.

Articolo24 Responsabilita dell'l mpresa

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

2. L'Impresa Aggiudicataria s obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed
esclusiva responsabilita, a tutte le opere occorrenti secondo gli accorgimenti della tecnica e dell'arte
per garantire la piu completa sicurezza della fornitura e dei luoghi durante la sua realizzazione, per
I"incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranel e per evitare danni
materiali di qualsias natura, assumendo ogni relativa responsabilita esonerando di conseguenza
tanto I’Amministrazione quanto il personale della stessa eventualmente preposto a controllo e
sorveglianza delle lavorazioni.

3. Nell’assumere |'appalto I'lmpresa Aggiudicataria dichiara di avere la possibilita ed i mezzi
necessari per procedere al’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e

conduzione dei lavori, in ogni fase delle lavorazioni in stabilimento ed in cantiere.

Articolo25 Lavoro notturno efestivo

1 Nell’ osservanza delle norme relative ala disciplina del lavoro, nel caso in cui il Direttore del
Lavori valuti che i ritardi accumulati siano tali da non essere recuperati nella rimanente parte del
tempo contrattuale rimasto per garantire il rispetto dei termini contrattuali, considerata la tempistica
con cui devono essere terminate le opere, potra ordinare la continuazione dei lavori oltre gli orari

giornalieri contrattualmente previsti.

Articolo 26  Privative e brevetti

2 L'Impresa garantisce specificatamente I'Amministrazione contro ogni ricorso risultante dall'uso
di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbricao di commercio e s impegnaformamente a
manlevare I’ Amministrazione aggiudicatrice per danni a terzi derivanti da controversie riguardo a

marchi, brevetti o privative industriali relative all'uso dei beni.
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Articolo 27 Verifica delle lavor azioni

1. L'Amministrazione si riservail diritto di ispezionare presso gli stabilimenti di produzionei beni,
le lavorazioni e le attrezzature per verificare larispondenza ai termini del presente Capitolato.

2. Qualora alcuni dei beni o delle attrezzature venissero riconosciuti non conformi alle specifiche
tecniche, I’ Amministrazione puo rifiutarli e I'lmpresa deve, a sue spese, sostituirli od apportare
tutte le modifiche richieste. Le lavorazioni riscontrate non conformi ale prescrizioni contrattuali
potranno, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere demolite e nuovamente eseguite
senza alcun onere aggiuntivo.

3. L'Amministrazione s riserva il diritto di ispezionare, controllare ed eventualmente rifiutare in
guanto non conforme alle specifiche tecniche del presente Capitolato, i beni e le attrezzature dopo il
loro arrivo a destinazione, indipendentemente dal fatto che siano stati controllati con esito
positivo in qualunque precedente fase dello svolgimento del contratto. L'eventuale rifiuto di tutto o
parte dell'affidamento comporta I’immediata risoluzione contrattuale ed alla esecuzione dei lavori
residui a mezzo di Impresa di propriafiducia, con esecuzione in danno della Impresa inadempiente

senza che la stessa abbia piu nulla a pretendere.

Articolo28 Cauzione Provvisoria

1 Ai sens dell’Art. 75, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006, € richiesta una cauzione provvisoria
pari a 2% (duepercento) dell’importo lavori comprensivi degli oneri della sicurezza e degli oneri
per la progettazione, ovvero pari ad € 74.215,00, da prestare @ momento della presentazione
dell’ offerta, cogtituita secondo quanto previsto dal D.M. 123/2004 ed avente validita per aimeno
360 (trecentosessanta) giorni dalla data di scadenza del termine per |a presentazione dell’ offerta,
presentata anche a mezzo di fideiussione bancaria originale ovvero polizza assicurativa originale
oppure polizzarilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell’ elenco speciale di cui all’ Art. 107
D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevaente attivita di rilascio di garanzie, a cio
autorizzati dal Ministero dell’ Economia o delle Finanze) in originale.

2 Lacauzione provvisoria deve contenere espressamente la rinuncia a beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’ eccezione di cui al’Art. 1957, comma 2 Codice
Civile, nonché I’ operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante.

3 L'importo della garanzia e del suo eventuae rinnovo, é ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali vengarilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
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della serie UNI CElI EN 45000 e della serie UNI CElI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del

sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN 1SO 9000.

Articolo29 Garanziafideiussoria o cauzione definitiva

1 Ai sens dell’Art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, € richiesta una garanzia fideiussoria, a
titolo di cauzione definitiva, pari a 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, comprensivo
degli oneri della sicurezza e degli oneri per la progettazione, qualora |’ aggiudicazione sia fatta in
favore di un'offerta inferiore all’importo a base d'asta in misura superiore a 10 %, la garanzia
fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il
ribasso sia superiore a 20%, l'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
eccedente |a predetta misura percentuale.

2 Lagaranzia fideiussoria € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o0 polizza fideiussoria rilasciata da un’Impresa di
assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata a decreto ministeriale 12 marzo 2004,
n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schematipo 1.2 alegato a predetto decreto, con
particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’Art.113, commi 2 e 3, del D.Lgs. 163/2006. La
garanzia e presentata in originale ala Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del
contratto.

3 Lagaranzia é progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dell'lmpresa, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti |'avvenuta esecuzione.

4 Lagaranzia, per il rimanente anmontare residuo del 20%, cessa di avere effetto ed é svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di
regolare esecuzione; 1o svincolo e I’ estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti
formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5 La Stazione Appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per
le spese del lavori da eseguirsi d ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante |’appalto in confronto a risultati della liquidazione finale oltre che per tutte le ragioni
previste dalla vigente normativa; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della
Stazione Appatante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto

dell'lmpresadi proporre azione innanzi |’ autorita giudiziaria ordinaria.
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6 La garanzia fideiussoria &€ tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui a combinato
disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’ opera, sia stata incamerata, parziamente o total mente,
dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni a contraito per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di
un quinto dell’ importo originario.

7 Lagaranziafideiussoriadi cui al comma 1, prevista con le modalita di cui al'Art. 75, comma 3,
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui al’Art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché
I’ operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione A ppaltante.

8 Ai sens degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, I'importo della
cauzione provvisoria e I'importo della garanzia fideiussoria di cui agli Artt. 28 e 29 sono ridotti al
50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CElI EN 45012 e della serie UNI CElI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualitd conforme ale norme europee della serie UNI CEl 1SO
9001.:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e traloro correlati di tale
sistema, di cui al’Art. 2, comma l, lettera q) oppure letterar), del D.P.R. n. 34 del 2000.

9 Lagaranziacopre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo

alladatadi emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Articolo30 Assicurazioni

1. Per lastipuladel contratto, fermo restando quanto disposto dall'Art. 75 e dall'Art. 113 del D.Lgs.
163/2006 I'lmpresa e obbligata, prima dell’inizio del lavori, a stipulare una polizza assicurativa
(CAR) che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi (RCT)
nell'esecuzione dei lavori.

2. Lacopertura assicurativa decorre dalla data di consegna del lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

3. Lasomma assicurata per rischi di esecuzione deve essere pari al'importo del contratto, mentre il
massimal e per |'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi deve essere non inferiore ad
€ 4.500.000,00 (Euro quattromilionicinquecentomila/00).

4. L'Impresa deve trasmettere all’Amministrazione copia della polizza prima della stipula del

contratto di appalto.
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5. Salvi restando gli obblighi relativi alla stipulazione dell'assicurazione di cui ai precedenti commi,
I''mpresa éil solo ed esclusivo responsabile e garantisce I'Amministrazione appaltante contro ricorsi
di terzi per danni patrimoniali o lesioni personali derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto
da parte dell’ Impresa e dei propri dipendenti.

6. L’ affidataria deve presentare, prima della stipula contrattuale, apposita polizza assicurativa ai
sensi dell’Art. 111 del D.Lgs. 163/2006. La polizza di responsabilita civile deve coprire i rischi
derivanti dalle attivita di progettazione a far data del progetto esecutivo e per tutta la durata dei
lavori e sino aladata di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La suddetta polizza deve
coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Stazione Appaltante
deve sopportare per le varianti di cui all'Art. 132, comma 1, lettera €), resesi necessarie in corso di

esecuzione. La garanzia e prestata per un massimale almeno pari a€ 500.000,00.

Articolo31 Garanzie

1. L'Impresa garantisce che i beni forniti nell'ambito dell'appalto sono nuovi di fabbrica,
possiedono le caratteristiche stabilite dal progetto, dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materiae
corrispondono alle specifiche tecniche riportate nel presente Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale.

2. | materiai e le forniture devono provenire da quelle localita che I'lmpresa riterra di propria
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione ne venga accertata |'idoneita e
larispondenzaai requisiti prescritti.

3. Le provviste non accettate dall’ Amministrazione, in quanto ad insindacabile giudizio non
riconosciute idonee, devono essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese
dell'lmpresa, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Impresa resta comungue
totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti, la cui accettazione, in ogni caso, non
pregiudicai diritti che I'Amministrazione si riservadi far valere in sede di collaudo finale.

4. In ogni caso I'lmpresa garantisce il buon funzionamento del materiali oggetto dell’ appalto e la
perfetta esecuzione delle lavorazioni e la conformita a quanto disposto dal presente Capitolato per
un periodo di 24 mes dala data di collaudo provvisorio con esito positivo: entro tale periodo
I''mpresa garantisce la perfetta funzionalita dell’opera realizzata. In caso di guasti o di
malfunzionamenti, I'lmpresa é tenuta ad intervenire nel pit breve tempo possibile, e comungue non
oltre tre giorni lavorativi dala richiesta dell'’Amministrazione per ripristinare il corretto
funzionamento. Nessun onere aggiuntivo per impiego di manodopera o per I'utilizzo di parti di

ricambio e riconosciuto per tali attivita condotte nel soprarichiamato periodo di 24 mesi.
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Articolo 32 Presain consegna anticipata delle opere, anche parziale

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate prima che avvenga il collaudo provvisorio, anticipatamente o anche subito dopo
I’ultimazione dei lavori, e sull’Impresa gravera comungue |’ onere della manutenzione ordinaria e
straordinaria fino al’emissione del certificato di collaudo provvisorio (Art. 1177 c.c.).

2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, con comunicazione scritta all'lmpresa,
guesta non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta, potendo tuttavia
richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantita dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo del lavoro e su tutte le
guestioni che possano sorgere a riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita
dell'lmpresa.

4. La presa in consegna anticipata da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore del Lavori e del RUP, in presenza
dell'lmpresao di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione Appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I’ ultimazione dei lavori, I'lmpresa non puo reclamare la consegna ed € altresi tenuto ala gratuita

manutenzione fino a termini previsti dal presente Capitolato.

Articolo 33 Divieto di cessione dédl contratto

1. All’'lmpresa é fatto espresso divieto di cedere aterzi, in tutto o in parte, il contratto medesimo.

Articolo 34  Scioglimento del contratto, fusioni e conferimenti, trasferimento

1. L’Amministrazione intende avvalersi della facolta di sciogliere unilateralmente il contratto in
gualunque tempo e per qualungue motivo ai sensi dell’ Art. 134 del D.Lgs 163/2006.

2. Larisoluzione del contratto potra essere disposta dalla Amministrazione ai sensi dell’art. 135 e
136 ss., D.Igs n. 163/2006.

3. L’Amministrazione procede alla altresi risoluzione del contratto nei casi previsti all’Art. 132,
comma 1, lettera €) del D.Lgs. 163/2006 poiché la progettazione € un’attivita in capo

all’ Aggiudicataria si potra rivalere su di essa sia per i nuovi 0 maggiori oneri conseguenti ala
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riprogettazione cha a quelli conseguenti ai ritardi nell’ esecuzione dei lavori che ne potranno
conseguire.

4. 11 contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell’ Impresa, dei requisiti per |’ esecuzione
dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, in questi casi nhon spetta all’Impresa €/o
agli aventi causa, alcun compenso per laparte di contratto non ancora eseguita.

5. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad Imprese che
eseguono opere pubbliche si applicheral’ Art. 116, D.Lgs 163/2006.

Articolo 35 Esecuzioned'ufficio erescissione contrattuale

1. Qualora nei confronti dell'lmpresa sia intervenuta I'emanazione di provvedimenti definitivi che
dispongono I'applicazione di misure di prevenzione di cui a D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e
sm.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti
dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo
comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penae, nonché per reati
di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli
obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile I’ Amministrazione puo procedere ala
risoluzione del contratto. Nel caso di negligenza grave oppure per grave inadempienza agli obblighi
contrattuali, quando I’ Impresa compromette la buona riuscita dell’ opera, I’ Amministrazione, previa
intimazione ad eseguire i lavori e successiva constatazione mediante verbale, potra esercitare la
facolta di eseguire d'ufficio i lavori in danno dell’Impresa: eventualmente potra dichiarare la
rescissione contrattuale con provvedimento motivato da notificars all’Impresa (Art. 135 e 136
D.Lgs. 163/2006).

2. Nel caso di risoluzione, I'lmpresa ha diritto soltanto a pagamento dei lavori regolarmente
eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

3. Nel caso di frode del'lmpresa, in relazione a lavori di cui a presente appalto,
I’Amministrazione, in attesa della definizione dei danni conseguenti a tale comportamento
fraudolento, sospenderai pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente.

4. Le ripetute violazioni del Piano di sicurezza del cantiere, previa formale costituzione in mora
dell’ Impresa, costituiscono causa di risoluzione contrattuale (Art. 131, c. 3, D.Lgs.163/2006).
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Articolo36  Danni di forza maggiore

1. L’ Impresa deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere,
ale persone e ale cose (Art. 165 del D.P.R. 207/2010).

2. In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per
i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, |I'lmpresa ne fa denuncia
all’ Amministrazione immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell’ avvenimento
(Art. 166, comma 1, del D.P.R. 207/2010).

3. | danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigera apposito verbale
(Art. 166, comma 4, del D.P.R. 207/2010); I'lmpresa non potra sospendere o ralentare i lavori,
rimanendo inalteratala sola zona del danno e fino all’ accertamento di cui sopra.

4. 1| compenso per lariparazione dei danni € limitato all’importo del lavori necessari, contabilizzati
a prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in
opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’Impresa. Nessun compenso € dovuto qualora a
determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Impresa (Art. 166, comma 5, del D.P.R.
207/2010).

5. Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti del terreno, le solcature,

I’interramento delle cunette e |’ allagamento dei cavi di fondazione.
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CAPO Il - SPECIFICHE TECNICHE

Articolo 37 Indicazioni preliminari

1. Preliminarmente ala progettazione ed ala realizzazione dei lavori, devono essere
completamente eseguiti i necessari accertamenti, verifiche e controlli sulle aree di pertinenza, sul
complesso scolastico “ex Gasparini”, da demolire e sulle eventuali ulteriori opere da demolire
gualsiasi esse siano, sulla quote di imposta dell’ Edificio Scolastico, sul recapito delle reti di
urbanizzazione primaria, sulla portata dell’acquedotto in caso di redizzazione di impianto
antincendio secondo la norma UNI e gli specifici decreti cogenti in materia e sui confini dell’ area,
in modo da avere piena cognizione dello stato del luoghi e delle caratteristiche idro-geologiche e
geotecniche.

2. Ledistanze dell’ Edificio Scolastico devono rispettare le vigenti normative urbanistiche, sismiche
e del Codice della strada, ove non appositamente derogate, nonché nel rispetto di tutte le leggi,
decreti, normative e regolamenti applicabili anche relativamente a campi elettromagnetici, con
particolare riferimento ale fasce di rispetto dagli elettrodotti, sulla base della distanza di prima
approssimazione.

3. Le specifiche tecniche relative alla qualita dei materiali e le prescrizioni tecniche devono essere
contenute in apposito elaborato nell’ ambito dell’ offerta tecnica.

4. Tutte le norme, le circolari e le direttive citate nel presente Capo 1l, sono da intenders integrate

secondo loro eventuali successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 38 Accettazionede materiali

1. | materiai e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire devono essere delle migliori
gualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti
vigenti in materia ed inoltre corrispondere ala specifica normativa del presente Capitolato o degli
altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale
emanato con D.M. 145/00 e del DPR 207/2010 per le parti abrogate e sostituite, le norme UNI,
CNR, CEl ele altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

2. Sianel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali
d'uso piu generale, I'lmpresa deve ottenere |’ approvazione del Direttore dei Lavori, eventualmente
col supporto di adeguate campionature.

3. Lecaratteristiche dei vari materiali e forniture devono essere corrispondenti a:
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a) leprescrizioni di carattere generale del presente Capitolato;

b) le prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

c) le eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente

Capitolato;
d) gli elaborati grafici, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati a progetto redatto a cura
dell'lmpresa.

4. Salvo diversa indicazione, i materiai e le forniture devono provenire da quelle localita che
I"Impresa riterra di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, ne
siariconosciutal’idoneita e larispondenza ai requisiti prescritti.
5. L’Impresa € obbligata a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il
laboratorio o itituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dal Direttore dei
Lavori sui materiali impiegati o daimpiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati
in opera e sulle forniture in genere.
6. Il prelievo dei campioni destinati ale verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire
secondo le norme tecniche vigenti, verra effettuato in contraddittorio e sara adeguatamente
verbalizzato.
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie per I'accettazione dei material
strutturali, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, sono
disposti dalla Direzione lavori o dall'organo di collaudo, a cura e a spese dell’ Impresa. Per |e stesse
prove la Direzione lavori provvede a prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito
verbale; la certificazione effettuata dal |aboratorio prove materiali riportera espresso riferimento a
tale verbale. Le ulteriori prove che la Direzione Lavori e la Commissione di Collaudo Tecnico -
Amministrativo e Statico volessero far eseguire, trovano copertura economica nelle somme a
disposizione accantonate atale titolo nel quadro economico.
8. L'Impresa fard s che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali ed eventualmente accertate dal Direttore deli
Lavori.
9. Qualora in corso d opera, i materiai e le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti
prescritti 0 s verificasse la necessita di cambiare le modalita o i punti di approvvigionamento,
I"’Impresa é tenuta ale relative sostituzioni e adeguamenti, senza che questo costituisca titolo ad
avanzare alcunarichiestadi variazione prezzi.
10. Le forniture non accettate, devono essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e
spese dell’ Impresa e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
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11. L’Impresa resta comunque totalmente responsabile in rapporto a materiai forniti la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudicai diritti che la Stazione Appaltante si riserva di avanzare

in sede di collaudo provvisorio.

Articolo 39 Accettazione degli | mpianti

1. Tutti gli impianti presenti nelle opere da realizzare e la loro messa in opera, completa di ogni
categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, devono essere eseguiti nella totale
osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori, delle
specifiche del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti
vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel
Capitolato Generale emanato con D.M. 145/00 e del DPR 207/2010 per le parti abrogate e
sostituite, le norme UNI, CNR, CEI e tuttala normativa specificain materia.

2. L’Impresa é tenuta a presentare un’ adeguata campionatura delle parti costituenti i vari impianti
dei tipi di instalazione richiesti e idonei certificati comprovanti origine e qualita dei materiali
impi egati.

3. Tutte le forniture relative agli impianti, verificate e non accettate dal Direttore dei Lavori, ai
sensi delle prescrizioni stabilite dal presente Capitolato, devono essere immediatamente allontanate
dal cantiere a cura e spese dell’ Impresa e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

4. L’ Impresaresta, comungue, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di
essl, la cui accettazione effettuata dal Direttore dei Lavori non pregiudica i diritti che la Stazione
Appaltante s riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nel tempi previsti dale garanzie
fornite per I’ opera e le sue parti.

5. Durante I’ esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle
opere relative, |I'lmpresa deve osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia
sicurezza, igiene e salute del lavoro, oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente
Capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente,
imperfezioni riscontrate durante I’installazione €/o il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dal

Direttore dei Lavori, devono essere prontamente riparate a totale carico e spese dell’ Impresa.

Articolo40 Scavi

1. Tutti gli scavi e rilevati occorrenti, provvisori o definitivi, incluse la formazione di cunette,
accessi, rampe e passaggi saranno in accordo con i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni del
Direttore dei Lavori.
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2. Nell’esecuzione degli scavi si deve procedere alla rimozione di qualunque cosa possa creare
impedimento o pericolo per le opere da eseguire, le sezioni degli scavi devono essere tali da
impedire frane o smottamenti e si devono approntare le opere necessarie per evitare allagamenti e
danneggiamenti del lavori eseguiti.

3. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi € avviato a discarica seguendo le procedure della
normativa vigente in materia; qualora si rendesse necessario il successivo utilizzo, di tutto o parte
dello stesso, si provvedera ad un idoneo accantonamento nell’ area del cantiere.

4. Durante |’ esecuzione degli scavi sara vietato, salvo atre prescrizioni, I'uso di esplosivi e, nel
caso che la natura del lavori o le specifiche prescrizioni ne prevedessero I'uso, il Direttore dei
Lavori autorizzera, con comunicazione scritta, tali interventi che saranno eseguiti dall’ Impresa sotto
la sua piena responsabilita per eventuali danni a persone o cose e nella completa osservanza della
normativa vigente ariguardo.

5. Qualora fossero richieste delle prove per la determinazione della natura delle terre e delle loro
caratteristiche, I'Ilmpresa deve provvedere, a suo carico, al’esecuzione di tali prove sul luogo o
presso i laboratori ufficiali indicati dal Direttore dei Lavori.

6. Le pareti degli scavi saranno prevalentemente verticali e, se necessario, |'lmpresa deve
provvedere a posizionamento di puntelli e paratie di sostegno a protezione, restando pienamente
responsabile di eventuali danni a persone o cose provocati da cedimenti del terreno; i piani di
fondazione devono essere perfettamente orizzontali e il Direttore dei Lavori potra richiedere
ulteriori sistemazioni dei livelli, anche se non indicate nei disegni di progetto, senza che I'lmpresa
possa avanzare richieste di compens aggiuntivi.

7. Tutti gli scavi eseguiti dall'lmpresa, per la creazione di rampe o di aree di manovra dei mezzi, d
di fuori del perimetro indicato, non saranno computati nell’appalto e devono essere ricoperti,
sempre a carico dell'lmpresa, alavori eseguiti.

8. Negli scavi per condotte o trincee che dovessero interrompere il flusso dei mezzi di cantiere o
del traffico in generale, I'Impresa deve provvedere, a suo carico, alla creazione di strutture
provvisorie per il passaggio dei mezzi e deve predisporre un programma di scavo opportuno ed
accettato dal Direttore dei Lavori.

9. Per gli scavi eseguiti sotto il livello di falda su terreni permeabili e con uno strato d’ acqua
costante fino a 20 cm dal fondo dello scavo, I'lmpresa deve provvedere, a sue spese, all’ estrazione
della stessa; per scavi eseguiti a profondita maggiori di 20 cm dal livello superiore e costante
dell’acqua e qualora non fosse possibile creare dei canali di deflusso, saranno considerati scavi
subacquei e computati come tali.
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10. Le suddette prescrizioni non s applicano per gli scavi in presenza d acqua proveniente da
precipitazioni atmosferiche o rotture di condotte e per i quali I'lmpresa deve provvedere, a sue
spese, all’immediata estrazione dell’ acqua ed allariparazione dei danni eventualmente causati.
11. Tuttele operazioni di rinterro devono sempre essere autorizzate dal Direttore dei Lavori.

Articolo41l Fondazioni

1. Tutte le opere di fondazione devono essere realizzate conformemente a disegni di progetto e la
preparazione, la posa in opera, i getti di conglomerato, le armature, etc. saranno eseguiti nella
completa osservanza della normativa vigente e delle eventuali prescrizioni integrative del Direttore
dei Lavori.

2. 1l piano di posa delle fondazioni deve essere eseguito con idonee opere di drenaggio e
impermeabilizzazione dalle acque di falda al fine di evitare fenomeni di umidita per risalita

capillare.

Articolo42 Strutture portanti

1. Le strutture portanti dell’ edificio potranno risultare composte da elementi in legno, acciaio,
cemento armato prefabbricato, pannelli a cassero a perdere in polistirene espanso sinterizzato (o0
materiale equivalente) pre-armati e successivamente completati con getto in opera o altra tipologia
costruttiva che garantisca le stesse caratteristiche di qualita e resistenza.

2. Lavitanominale degli Edifici Temporanei e dei locali accessori € da assumere pari 50 anni, con
classe di destinazione d'uso IV.

3. L'Impresa é tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento del materiali,
al'esame ed dl'approvazione della Direzione lavori, tutti gli elaborati progettuali esecutivi di
cantiere, firmati dal progettistaincaricato e dall'lmpresa e tutte |le indicazioni necessarie alla corretta
impostazione delle strutture sulle opere di fondazione, firmate dal progettista incaricato e
dall'lmpresa, comprese le verifiche strutturali.

4. Saranno oggetto di verifiche strutturali, inserite nel progetto esecutivo, anche ai sensi di quanto
previsto nel § 7.2.4 (e collegati) del D.M. 14.01.2008, i supporti di impianti ed opere di finitura, il
cui danneggiamento in caso di sisma pud provocare danni a persone (cassette idroniche sospese,
controsoffitti, corpi illuminanti, etc.).

5. Tali verifiche devono essere condotte sulla scorta delle effettive modalita di posa degli elementi
suddetti, e dal progetto occorre anche evincere i criteri adottati per il fissaggio degli stess ale
strutture principali (che devono risultare atti a garantire la maggiore sicurezza e durabilitd).
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6. Ai sens di quanto previsto dal § C7.2.4 dellacircolare ministeriale n. 617 del 02.02.2009, i corpi
illuminanti devono essere dotati di dispositivi di sostegno tali da impedirne il distacco in caso di
terremoto e, se montati su controsoffitti sospesi, devono essere ancorati alle traverse di sostegno del
controsoffitto e non direttamente alo stesso. Occorre pertanto produrre gia in sede di progetto
esecutivo le schede tecniche del prodotti impiegati e dei relativi sistemi di fissaggio, per verificare
in sede di validazione che non esistano concrete possibilita di distacco, in caso di sisma, di elementi
sospesi (es. i moduli dei controsoffitti). E pertanto necessario che:

- ogni impianto e ogni singolo componente posto a soffitto (lampade, diffusori, ecc.) sia dotato
di staffaggio indipendente;

- il sistema di ancoraggio ale strutture portanti delle pareti divisorie, tramezzature e
tamponamenti esterni deve essere verificato sismicamente. |l progetto esecutivo deve
contenere dette verifiche e deve rappresentare graficamente i relativi particolari esecutivi;

- il progetto esecutivo deve contenere la verifica dei nodi strutturali, nonché la verifica degli
accumuli di nevein presenzadi discontinuita nelle coperture;

7. 1 giunti sismici strutturali devono essere riportati anche sulle opere di finitura e sugli impianti. In
corrispondenza dei giunti sismici strutturali anche le tubazioni e canalizzazioni impiantistiche
devono consentire gli spostamenti previsti per le strutture, in entrambe le direzioni, senza rompersi
e mantenendo piena efficienza. Occorre prevedere pertanto, ove necessario, tubazioni e giunzioni
sismiche flessibili (non giunti di dilatazione termica) dimensionati secondo |la massima ampiezza
degli spostamenti delle strutture. Inoltre devono essere installati punti fissi sulle tubazioni a monte o
a valle del giunto per evitare spostamenti eccessivi su tutta la dorsale. |l progetto esecutivo deve
quindi contenere anche i dettagli costruttivi rappresentanti le modalita di esecuzione di detti giunti
su pareti interne ed esterne, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi di copertura, etc. che devono
consentire gli spostamenti previsti per le strutture (o, in aternativa, va adottato il criterio del
centesimo dell’ altezza), nonché le verifiche REI degli elementi strutturali.

8. Per i sistemi di pendinatura della struttura del controsoffitto e di altri elementi sospesi, devono
essere programmate prove a strappo da eseguirsi a cura di un laboratorio ufficiale. Prevedere
pendinature anche sul bordo del controsoffitto.

9. | suddetti elaborati devono essere redatti a cura e spese dell'lmpresa.

10. 1l montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in
conformita a quanto, atale riguardo, € previsto nella Relazione di calcolo.

11. Duranteil carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si deve porre lamassima
cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate. Le parti a contatto con funi,
catene od altri organi di sollevamento devono essere opportunamente protette.
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12. Il montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di
progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. In particolare, per
le eventuali strutture a travata, si deve controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli
apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze
previste.

13. Lastabilita delle strutture deve essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e larimozione
dei collegamenti provvisori e di atri dispositivi ausiliari deve essere fatta solo quando
risulteranno staticamente superflui.

14. L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture deve essere effettuato senza che venga
interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni
durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione lavori e con il Coordinatore
della Sicurezzain fase di Esecuzione.

15. Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, |I'Impresa é tenuta a
rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventual mente venissero imposti da Enti, Uffici e
persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare per le interferenze con servizi
di soprassuolo e di sottosuolo.

16. Le prove di carico ed a collaudo statico delle strutture verranno condotte a cura e spese
dell'lmpresa, secondo le prescrizioni contenute nel Decreti Ministeriali, emanati in applicazione
dellalegge n. 1086/71, dalla Legge n. 64/74, dal D.M. 09.01.96, dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalla
Circolare n. 317 del 02 febbraio 2009.

Articolo 43 ldentificazione, certificazione e accettazione degli elementi strutturali

1. | materiai e i prodotti per uso strutturale, in applicazione delle nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008, devono essere:

- identificati mediante la descrizione a cura del fabbricante del materiale stesso e dei suoi
componenti elementari;

- certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per
misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo
indipendente ovvero, ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite
dalle specifiche tecniche europee richiamate;

- accettati dal Direttore dei Lavori mediante controllo delle certificazioni di cui a punto
precedente e mediante le prove sperimentali di accettazione previste dalle Norme Tecniche

per le Costruzioni per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche.
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Articolo44 Operein cemento armato

1. | conglomerati cementizi, gli accial, le parti in metallo devono essere conformi alla normativa
vigente in materia (D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni) alle prescrizioni
riportate nel presente Capitolato d appalto, al progetto esecutivo delle strutture.

2. In particolare il calcestruzzo armato deve rispondere a quanto riportato nelle “Linee guida per la
messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del
calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive”, redatte dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici Servizio Tecnico Centrale nel Febbraio 2008.

3. Le prescrizioni di cui sopra verranno quindi applicate alle opere di fondazione, ai solai, alle
coperture, ale strutture verticali e orizzontali e a complessi di opere, omogenee 0 miste, che
assolvono ad unafunzione statica, con I'impiego di qualunque tipo di materiale.

4. Tutte le fasi di lavoro sui conglomerati e strutture in genere saranno oggetto di particolare cura
da parte dell’ Impresa nell” assol uto rispetto delle qualita e quantita previste.

44,01 Calcestruzz gettati in opera

1. Per ogni opera strutturale in cal cestruzzo devono essere precisate le seguenti caratteristiche:

- Classedi resistenza;

- Classe di consistenza;

- Classe di esposizione;

- Rapporto acqua/cemento;

- Diametro massimo degli inerti;

- Copriferro minimo.
2. Le ulteriori specifiche saranno maggiormente dettagliate con la redazione del progetto esecutivo
ed in particolare con larelazione redatta dal progettista delle opere strutturali.
3. Tutti gli additivi da usare per calcestruzzi e malte (aereanti, acceleranti, fluidificanti, etc.)
devono essere conformi alla normativa specifica ed alle prescrizioni eventualmente fissate. Devono,
inoltre, essere impiegati nelle quantita (inferiori a 2% del peso del legante), secondo |e indicazioni
delle case produttrici; potranno essere eseguite delle prove preliminari per laverificadel vari tipi di
materiali e delle relative caratteristiche.
4. 1| quantitativo deve essere il minimo necessario, in relazione al corretto rapporto acqua-cemento
e considerando anche le quantita d' acqua presente negli inerti; la miscela ottenuta deve quindi
rispondere ala necessaria lavorabilita ed ale caratteristiche di resistenza finale prevista dalle
prescrizioni.
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5. La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto
devono essere adeguati ala particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera
del conglomerato.
6. L'impasto verra effettuato con impianti di betonaggio idonei e tali da garantire I’ effettivo
controllo sul dosaggio dei vari materiai; I'impianto deve, inoltre, essere sottoposto a periodici
controlli degli strumenti di misura che potranno anche essere verificati, su richiesta del Direttore dei
Lavori, dai relativi uffici abilitati.
7. 11 trasporto degli impasti dal luogo di preparazione a quello d'uso deve essere effettuato con
contenitori idonel sollevati meccanicamente (per limitatissime distanze) o su betoniere dotate di
contenitori rotanti.
8. Il tempo necessario per il trasporto e |’ eventuale sosta prima del getto non deve superare il tempo
massimo consentito per garantire un getto omogeneo e di qualita; nel calcestruzzo ordinario questo
tempo massimo sara di 45/60 minuti e, nel caso di calcestruzzo preriscaldato, di 15/30 minuti. I
tempo minimo di mescolamento deve essere di 5 minuti circa oppure 30 giri del contenitore rotante.
9. Al ricevimento del calcestruzzo a pié d’ opera occorre verificare:

- che nél corso del trasporto siano state applicate le precauzioni atte a ridurre la perdita di

lavorabilita e ad evitare la segregazione;

- lacorrispondenzatrai requisiti ed i dati riportati nei documenti d’ accompagnamento;

- |aspetto del conglomerato fresco.
10. In conformita alle disposizioni vigenti, i controlli sulle caratteristiche del calcestruzzo fresco
devono essere effettuati con prelievi a pié d’ opera e, nel caso del calcestruzzo preconfezionato, i
controlli devono essere eseguiti al momento dello scarico in contraddittorio tra le parti interessate
ala fornitura. A tale scopo vengono eseguite, su un unico campione rappresentativo ottenuto
secondo le procedure descritte nella UNI EN 12350-1, le seguenti prove: misura della consistenza,
confezione dei provini per prove di resistenza, determinazione della massa volumica, verifica del
contenuto d'aria, controllo del rapporto acqua/cemento. |l calcestruzzo autocompattante richiede
uno specifico controllo delle sue proprieta alla consegna che riguarda la verifica del valore di
scorrimento (libero e vincolato) e quella dell’omogeneita dell’impasto secondo le procedure
indicate nella UNI 11040 (calcestruzzo autocompattante: specifiche, caratteristiche e controlli). Si
rimanda alle “Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione
delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive.” Redatte
dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale nel Febbraio 2008 per i
controlli da effettuare sul calcestruzzo fresco, alcuni dei quali specificati nella UNI EN 206-1.
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11. Durante tutta la fase del getti in calcestruzzo secondo quanto previsto dalle “Nuove norme
tecniche per le costruzioni” DM 14 gennaio 2008, il Direttore dei Lavori fara prelevare, nel luogo di
esecuzione a bocca di betoniera o a pié d’ opera, per ogni giorno di getto almeno una doppia coppia
di provini per ogni prelievo, considerato quanto espressamente previsto nel 1 del presente articolo.
Le prove da effettuare ai fini dell’ accettazione devono essere eseguite in conformita alle norme UNI
EN di riferimento per quanto attiene al campionamento, ed alle norme UNI EN di riferimento per
quanto attiene il confezionamento e la stagionatura dei provini, nonché le relative prove di
resistenza a compressione.

12. Prima delle operazioni di scarico devono essere effettuati controlli sulle condizioni effettive
di lavorabilita che devono essere conformi alle prescrizioni previste per i vari tipi di getto. Durante
lo scarico devono essere adottati accorgimenti per evitare fenomeni di segregazione negli impasti.
13. 1l getto verra eseguito riducendo il piu possibile I'altezza di caduta del conglomerato ed
evitando ogni impatto contro le pareti delle casseforme od altri ostacoli; s deve, quindi, procedere
gettando in modo uniforme per strati orizzontali non superiori a 40 cm vibrando,
contemporaneamente a procedere del getto, le parti gia eseguite.

14. |l getto deve essere effettuato con temperature di impasto comprese trai 5 ed i 30°C e con
tutti gli accorgimenti richiesti dal Direttore del Lavori in funzione delle condizioni climatiche. Nel
caso in cui le temperature fossero inferiori 0 superiori alle temperature gia indicate, deve essere
prevista I'aggiunta di additivi specifici, per eseguire comunque il getto, al fine di non interrompere
il processo costruttivo degli edifici, vista I'urgenza con cui devono essere portati a compimento i
lavori.

15. S rimanda alle “Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturae e per la
valutazione delle caratteristiche meccaniche del cacestruzzo indurito mediante prove non
distruttive.” Redatte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale nel
Febbraio 2008 per le procedure da verificare a seconda del tipo di movimentazione del
cal cestruzzo: mediante canaletta, benna, nastri trasportatori, pompa.

16. Peritempi e le modalita di disarmo delle strutture in elevazione si devono osservare tutte le
prescrizioni previste dalla normativa vigente e le eventuali specifiche fornite dal Direttore dei
Lavori; in ogni caso il disarmo deve avvenire per gradi evitando di introdurre, nel calcestruzzo,

azioni dinamiche.

44.02 Acciaio per armaturain opera

1. L’acciaio previsto da progetto deve essere ameno del tipo B450C per le barre e B450A per le
reti elettrosal date.
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2. | dispositivi di raccordo e di ancoraggio devono essere conformi ale norme vigenti. La
superficie delle armature deve essere esente da ruggine e da sostanze che possono deteriorare le
proprieta dell'acciaio o del calcestruzzo o I'aderenzafraloro.

3. Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio adeguato al
diametro, i diametri del mandrini di curvatura devono essere adattati al tipo d’armatura, e non
devono essere inferiori ai valori indicati dalla normativa di settore e le armature devono essere
messe in opera secondo le posizioni, le prescrizioni e le indicazioni dei disegni e dei documenti del
progetto esecutivo. Devono inoltre essere rispettate:

- letolleranze di posizionamento definite nella documentazione progettuale;

- lo spessore del copriferro specificato.

Allo scopo, sara opportuno utilizzare adeguati calibri o spessori.

4. Le giunzioni, sia nel tipo che nella posizione, devono essere indicate con precisione nel progetto
e devono essere eseguite nel massimo rispetto delle stesse prescrizioni progettuali.

5. Legiunzioni possono essere effettuate mediante:

- sddature eseguite in conformita alle norme vigenti, previo accertamento della saldabilita
dell’acciaio in uso e della sua compatibilita con il metallo d’apporto, nelle posizioni o
condizioni operative previste nel progetto esecutivo;

- manicotto filettato;

- sovrapposizione calcolatain modo da assicurare I’ ancoraggio di ciascuna barra.

6. In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il
diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La
distanza mutua (intraferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro. Nelle
unioni di sovrapposizione, se necessario, S devono valutare gli sforzi trasversali che si generano nel
calcestruzzo circostante, che va protetto con specifiche armature addizionali, trasversali o di
cerchiatura.

7. Le saldature non devono essere eseguite in una parte curva o in prossimita di una curva
dell’armatura. La saldatura per punti € ammessa solo per I’ assemblaggio delle armature. Non deve
essere permessa la saldatura delle armature di acciaio galvanizzato a meno di diverse specifiche
prescrizioni, cheindichino il procedimento da seguire per il ripristino della protezione.
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Articolo45 Strutture e manufatti in legno

4501 Caratteristiche generali

1. Il legno, classificato secondo la resistenza meccanica e la rigidezza deve avere valori affidabili
anche in base all'esame a vista dei difetti del legno e sulla misura non distruttiva di una o piu
caratteristiche (vedere ad esempio UNI 11035-2.2010). I materiale deve essere conforme alla
normativa vigente in materia (D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni).

2. Ledimensioni di tutti gli elementi portanti orizzontali e verticali in legno verranno determinate
sulla base delle verifiche strutturali appositamente eseguite per il sito di interesse. Gli elementi
portanti orizzontali e verticali di sezione adeguata, devono essere rigidamente vincolati tra loro ed
alla struttura di fondazione anche a mezzo di pezzi speciali ovvero con un sistema di pareti portanti
e travi, in legno stagionato e trattato, pieno o lamellare; in caso di elementi in legno pieno, occorre
che tutti gli elementi in legno siano della tipologia "fuori cuore'. Tutte le parti di legno devono
essere preservate dall'umidita e dall'attacco degli insetti xilofagi e dei funghi e quindi essere trattati
con impregnanti idrorepellenti, antimuffa, antibatterici ed antitarlo, in modo da assicurare le
necessarie verifiche da effettuare secondo le normative di riferimento rispettando i requisiti igienico
sanitari per |’ abitabilita.

3. Le forniture saranno complete di tutti i materiali, trattamenti ed accessori richiesti per una
perfetta esecuzione.

4. | pannelli derivati dal legno (per esempio pannelli di fibre, pannelli di particelle, etc.) devono
avere adeguate prescrizioni qualitative in uno stabilimento soggetto ad un costante controllo di
gualita e ciascun pannello deve di regola portare una stampigliaturaindicante la classe di qualita.

5. Per la determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche s deve fare ricorso anche alla
normativa UNI vigente.

6. Tutti i legnami devono avere un’adeguata stagionatura, superfici piane, lisciate e conformi
all’ uso cui saranno destinati; devono essere, inoltre, trattati con prodotti contro I’ azione dei parassiti
e qualunque tipo di deterioramento proveniente dall’ ambiente di esposizione.

7. | trattamenti protettivi non devono causare aterazioni nella forma e nel colore del legno né
pregiudicare, in alcun modo, le fasi di lavorazione e verniciatura e devono essere trattati inoltre con
sostanze ignifughe ed antitarlo ecocompatibili.

8. Le diverse parti componenti le opere in legno devono essere collegate solidamente fra loro con
particolare riguardo a quelle destinate a trasmettere sollecitazioni strutturali.

9. | giunti devono avere la forma e le dimensioni fissate dal progetto realizzando una perfetta

corrispondenza dei piani senzal’ uso di spessori od altri materiali.
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10. Tutte le pareti destinate ad alloggiamenti particolari od esposte in ambienti particolarmente
aggressivi od in prossimita di fonti di calore, etc. devono essere protette con trattamenti, oltre a
quelli giaindicati e sempre acarico dell’ Impresa, ed isolamenti adatti alle condizioni d’ uso.
11. L'Impresa deve fornire alla Direzione Lavori i certificati relativi ale prove di qualificazione
ed alle prove periodiche di verificadellaqualita, datali certificati deve risultare chiaramente:

- il nome dell'azienda produttrice, lo stabilimento el luogo di produzione;

- il certificato di conformita secondo UNI EN 14081-1:2006;

- il marchio di identificazione del prodotto;

- gli estremi dell'ultimo attestato di deposito conseguito per le prove teoriche di verifica della

qualita;
- ladatadel prelievo, il luogo di effettuazione delle prove e la data di emissione del certificato
(non anteriore atre mesi dalladata di spedizionein cantiere);

- ledimensioni nominali ed effettive del prodotto;

- i risultati delle prove eseguite in stabilimento o presso un laboratorio ufficiae.
12. L'Amministrazione s riserva di fare eseguire del prelievi di campioni di materiali da
sottoporre a prove in base alla norma UNI EN 338 e UNI 11035, in quantita a discrezione della
stessa. Le spese relative all'esecuzione delle prove di cui sopra saranno a carico dell'lmpresa.
13. 1l legno delle strutture deve essere certificato dal produttore come proveniente da taglio
selettivo e da forestazioni programmate di essenze non in via di estinzione, stagionato in maniera
naturale ed essiccato in autoclave ad aria compressa oppure mediante microonde, squadrato a
quattro fili, di qualunque lunghezza e sezione, con trattamento preventivo aimpregnazione a base di
sali di boro e non con essenze impregnanti di sintesi petrolchimica.

45.02 Elementi di collegamento meccanici

1. Per gli elementi di collegamento usati comunemente quali: chiodi, bulloni, perni e viti, la
capacita portante caratteristica e la deformazione caratteristica dei collegamenti devono essere
determinate sulla base di prove condotte in conformita alla norma SO 6891. Si deve tenere conto
dell'influenza del ritiro per essiccazione dopo la fabbricazione e delle variazioni del contenuto di
umidita in esercizio. Gli altri dispositivi di collegamento eventualmente impiegati devono essere
provati in maniera corretta completa e comprovata daidonei certificati.

45.03 Adesivi

1. Gli adesivi da impiegare per realizzare elementi di legno per us strutturali devono consentire la
realizzazione di incollaggi con caratteristiche di resistenza e durabilita tali che il collegamento s
mantenga per tuttala vita della struttura.
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45.04 Normedi esecuzione

1. Per I’assemblaggio della struttura verranno posti in essere tutti gli accorgimenti e le prescrizioni
derivanti dal calcolo statico e dalle esigenze, anche normative, dovute sia all’ acustica che alla
tenuta al’ ariadell’ edificio.
2. A tal finei materiali impiegati, di prima scelta, devono comprendere:
- nastri e giunti in gomma posizionati in modo da “tagliare” acusticamente la struttura su tutti i
perimetri onde evitare la trasmissione delle onde acustiche di calpestio;
- nastri ermetici e cordoli sigillanti butilici o similari per assicurare la tenuta all’aria di tutti i
giunti della struttura e dei perimetri relativi a fori dove verranno alloggiati i serramenti;
- carpenteria metalica atta a garantire il corretto collegamento tra la struttura e la platea in
cemento;
- carpenteria metallica e viteria specificatamente concepiti per il collegamento dei componenti
strutturali in legno.

45.05 Controlli etolleranze - Disposizioni costruttive e controllo dell' esecuzione

1. Le strutture di legno devono essere costruite in modo tale da conformars a principi ed ale
considerazioni pratiche che sono alabase dellaloro progettazione. Non si devono impiegare per usi
strutturali elementi rovinati, schiacciati o danneggiati in altro modo. Il legno ed i componenti
derivati dal legno, e gli elementi strutturali non devono essere esposti a condizioni piu severe di
quelle previste per la struttura finita. | prodotti per le strutture devono essere applicati, usati 0
instalati in modo tale da svolgere in modo adeguato le funzioni per le quali sono stati scelti e
dimensionati.
2. Laqualita della fabbricazione, preparazione e messa in opera dei prodotti deve conformarsi alle
prescrizioni del progetto e a presente Capitolato.
3. Il Direttore dei Lavori deve accertarsi che siano state eseguite verifiche di:

 controllo sul progetto;

» controllo sulla produzione e sull'esecuzione fuori e dentro il cantiere;

» controllo sulla struttura dopo il suo completamento.
4. Tutti i documenti piu significativi e le informazioni necessarie per |'utilizzo in esercizio e per la
manutenzione della struttura devono essere raccolte dalla Direzione lavori in apposito fascicolo e

poi messe a disposizione della persona che assume |a responsabilita della gestione dell'edificio.
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45.06 Panndli

1. | pannelli derivati dal legno (per esempio pannelli di fibre e pannelli di particelle) devono essere
prodotti secondo adeguate prescrizioni qualitative in uno stabilimento soggetto ad un costante
controllo di qualita e ciascun pannello deve di regola portare una stampigliatura indicante la classe
di quaita

2. Per la determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche si deve fare ricorso alla normativa
UNI esistente.

45.07 Strutture portanti verticali

1. Siale pareti esterne che quelle interne aventi funzione portante possono essere realizzate con un

nucleo in pannello multistrato tipo X-LAM.

2. Per I'assemblaggio della struttura devono essere posti in essere tutti gli accorgimenti e le

prescrizioni derivanti dal calcolo statico e dalle esigenze, anche normative, dovute sia all’ acustica

che allatenuta all’ aria dell’ edificio.

3. A ta fine devono essere materiali di prima scelta e comunque posti al'approvazione del

Direttore dei Lavori:

- nastri e giunti in gomma posizionati in modo da “tagliare” acusticamente la struttura su tutti i
perimetri onde evitare la trasmissione delle onde acustiche di cal pestio;

- nastri ermetici e cordoli sigillanti butilici o similari per assicurare latenuta al’ ariadi tutti i giunti
della struttura e dei perimetri relativi ai fori dove verranno alloggiati i serramenti;

- carpenteria metalica atta a garantire il corretto collegamento tra la struttura e la platea in
cemento;

- carpenteria metallica e viteria specificatamente concepiti per il collegamento dei componenti
strutturali in legno.

45.08 Pareti

1. Il nucleo portante potra essere realizzato con parete in X-LAM il cui spessore € dimensionato in
funzione delle esigenze di carico.

2. La parete deve terminare sul lato interno con una contro parete a doppia lastra sfalsata in
cartongesso, nel rispetto della normativa antincendio di settore.

3. Lacontro parete deve essere finita attraverso la stuccatura e la sigillatura della testa delle viti di
fissaggio e del giunti tra le lastre eseguita previa applicazione delle strisce di supporto, per lo
stucco, armate con rete tessile, terminando il tutto con una doppia mano di pittura ove previsto,

piuttosto che rivestimenti ceramici come nei servizi igienici.
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5. Sul lato esterno della parete portante, deve essere presente un cappotto termico a doppio strato in
fibra di legno ad dta densita (o similare), lo strato piu esterno del cappotto € del tipo pronto
intonaco e su questo deve essere steso un doppio strato di rasatura armato con una rete annegata ed
infine la “pelle “* del pacchetto, vale a dire uno strato di intonaco a calce. Si devono garantire
I"'impermeabilita agli agenti atmosferici esterni e la traspirabilita a vapore acqueo che migra
attraverso la parete dall’ interno verso I’ esterno. Deve essere postalamassima cura a fine di evitare
che durante la fase di montaggio il pannello sia esposto agli agenti atmosferici e s inumidiscano o
s bagnino i materiali isolanti in esso contenuti.

6. Tutto il perimetro esterno deve essere adeguatamente impermeabilizzato.

7. Le pareti interne devono essere opportunamente dimensionate per sostenere il peso di eventuali
bacheche e le sollecitazioni derivanti dal peso proprio e dall’utilizzo di attrezzature specifiche
fissate alle stesse, 0 altri elementi anche multimediali.

45.09 Strutture portanti in legno lamellare

1. Le dtrutture in legno lamellare devono essere prodotte da stabilimento in possesso della

certificazione di idoneita all'incollaggio di elementi strutturali di grande luce, CERTIFICATO DI

INCOLLAGGIO tipo A, in conformita alle norme DIN 1052 e CERTIFICATO CE in conformita

alle norme DIN EN 14080. L'azienda produttrice ed installatrice deve possedere un sistema di

qualita certificato nel rispetto degli standard della serie UNI EN 1SO 9001.

2. Le strutture devono essere di una delle class di servizio sotto elencate, in relazione

all’ assegnazione di valori di resistenza ed a calcolo delle deformazioni in condizioni ambientali

definite:

- Classe di servizio 1: € caratterizzata da un’umidita del materiale in equilibrio con I’ambiente a
unatemperaturadi 20°C ed un’ umidita relativa dell’ aria circostante che non superi il 65% se non
per poche settimane all’ anno (ad esempio: strutture al chiuso in zone asciutte);

- Classe di servizio 2: € caratterizzata da un’umidita del materiale in equilibrio con I’ambiente a
una temperatura di 20°C ed un’umidita relativa dell’ aria circostante che superi il 85% solo per
poche settimane al’ anno;

- Classe di servizio 3: é caratterizzata da un’ umidita piu elevatadi quelladella classe di servizio 2.

3. Le strutture portanti in legno lamellare quali travi e pilastri e le strutture secondarie quali gli

arcarecci e controventi devono essere di classe di resistenza al fuoco conformi alle normative di

settore.

4. 1l Direttore dei Lavori ai fini dellaloro accettazione pud procedere ai controlli (anche parziali) su

campioni della fornitura oppure richiedere idonei attestati di conformita. Tutti gli elementi metallici
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esposti direttamente alle intemperie, necessari per i collegamenti tra i componenti lignei, devono
essere realizzati con materiale in acciaio inossidabile o opportunamente trattati.

5. Letravi di copertura a unica campata devono essere non spingenti o a spinta eliminata.

Articolo46 Strutture e manufatti in acciaio

1. Gli acciai di carpenteria devono essere aimeno del tipo Fe430/S235. Il materiale deve essere

conforme alla normativa vigente in materia (D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le

Costruzioni).

2. 1l prodotto fornito dall'lmpresa deve presentare una marchiatura, dalla quale risulti in modo

inequivocabile il riferimento all'azienda produttrice, allo stabilimento di produzione, a tipo di

acciaio ed a suo grado qudlitativo. 1l marchio deve risultare depositato presso il Ministero dei

LL.PP., Servizio Tecnico Centrale. La mancata marchiatura o la sua illeggibilita anche parziale,

comporterail rifiuto dellafornitura.

3. L'Impresa deve fornire alla Direzione lavori i certificati relativi alle prove di qualificazione ed

alle prove periodiche di verificadellaqualita; datali certificati deve risultare chiaramente:

- il nome dell'azienda produttrice, lo stabilimento eil luogo di produzione;

- il certificato di collaudo secondo EN 10204 (agosto 1991);

- il marchio di identificazione del prodotto depositato presso il Servizio Termico Centrale;

- gli estremi dell'ultimo attestato di deposito conseguito per le prove teoriche di verifica della
qualita;

- ladata del prelievo, il luogo di effettuazione delle prove e la data di emissione del certificato
(non anteriore atre mesi dalladata di spedizionein cantiere);

- ledimensioni nominali ed effettive del prodotto;

- i risultati delle prove eseguite in stabilimento o presso un laboratorio ufficiale;

- l'andlisi chimica, che per prodotti saldabili, deve soddisfare i limiti di composizione
raccomandati dalla UNI 5132 ottobre 1974;

- le elaborazioni statistiche previste dalla normativa vigente in materia (D.M. 14 gennaio 2008 -
Norme Tecniche per le Costruzioni).

4. Le strutture metalliche devono avere idonee protezioni che garantiscano la durabilita prevista da

progetto. In corso d’'opera saranno previste prove d aderenza sulla verniciatura da eseguire in

cantiere acuradi laboratori ufficiali.

5. Gli ancoraggi delle strutture metalliche in fondazione devono prevedere tirafondi annegati nel

getto e sono da evitare inghisaggi a platea o altra opera di fondazione gia eseguita.
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6. Primadi sottoporre le eventuali strutture in acciaio ale prove di carico, dopo laloro ultimazione
in operae di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice verra eseguita da parte della
Direzione lavori, quando prevista, un'accurata visita preliminare di tutte le membrature per
constatare che le strutture siano state eseguite in conformita ai relativi disegni di progetto, alle
buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.

7. L'Amministrazione si riservadi fare eseguire dei prelievi di campioni di materiali da sottoporre a
provein base alle norme UNI EU di riferimento.

8. Le speserelative all'esecuzione delle prove di cui sopra saranno a carico dell'lmpresa.

46.01 Saldature

1. Devono rispettare tutte le norme contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le
Costruzioni.

2. Gli elettrodi daimpiegare saranno quelli previsti nel succitato D.M., I'lmpresa deve inoltre tenere
conto delle raccomandazioni suggerite dai fabbricanti.

3. Il materiale fondente deve essere compl etamente asportato subito dopo la saldatura.

4. Le giunzioni devono essere opportunamente preparate sulle parti che andranno in contatto.

5. Non saranno ammesse saldature su strutture zincate a caldo.

46.02 Normedi esecuzione

1. Lelavorazioni in officina devono rispettare tutte le norme contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 -
Norme Tecniche per le Costruzioni. L'Impresa é tenuta ad adottare tecniche e procedimenti di
lavorazione appropriati, € pienamente responsabile della buona esecuzione del lavoro a regola
d’arte e non potra invocare attenuante alcuna in caso di risultati contestati o contestabili, dovuti ad
imperizia 0 mancato rispetto di prescrizioni stabilite da norme ufficiali cogenti.

2. Lepiastredi attacco e le connessioni di officina saranno preval entemente saldate.

3. L'Impresa deve fornire tutte le travi in un solo pezzo senza giunti per elementi di lunghezza
inferiore a quellacommerciale.

4. Laposizione delle eventuali giunzioni deve essere chiaramente indicata sui disegni di officina e
concordata con la Direzione lavori.

5. L'Impresa deve costruire in officinai vari elementi nelle dimensioni massime compatibili con il
trasporto ed una corretta esecuzione del montaggio.

6. | bulloni normali e i bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi per caratteristiche

dimensionali ai requisiti contenuti nel D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni.
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7. 1l dimensionamento del nodo con bulloni ad attrito sara fatto a ripristino totale della resistenza
dellatrave. L'Impresa e tenuto a presentare sempre le relazioni di calcolo dei nodi nelle quali deve
figurare anche la verifica della saldatura che connette la flangia con il profilato.
8. Ne collegamenti con bulloni, s deve procedere alla alesatura di quei fori che non risultino
centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro
alesato risulta superiore al diametro sopracitato, S deve procedere alla sostituzione del bullone con
uno di diametro superiore.
9. E ammesso il serraggio dei bulloni, con chiave pneumatica purché questo venga controllato con
chiave dinamometrica, la cui taratura deve risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale
in data non anteriore ad un mese. Alla presenza della Direzione lavori, verra effettuato il controllo
di serraggio su un numero adeguato di bulloni.
10. Legiunzioni saldate in cantiere potranno essere eseguite solamente dietro esplicita richiesta
dellaDirezione Lavori e atemperatura non inferiore a 0°C.
11. Lesaldature daeseguire siain officina che in opera saranno cosl realizzate:
- giunti testatesta, a croce, a T: saranno a completa penetrazione e devono risultare di
seconda classe;
- cordoni d'angolo: lo spessore della gola deve essere pari ameno a 0,7 volte o spessore
minimo degli elementi da collegare e comunqgue nel rispetto di tutte le norme contenute nel

D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni.

46.03 Norme di montaggio

1. Il montaggio delle strutture sard effettuato con personale, mezzi d'opera ed attrezzature
dell'lmpresa e verra condotto sotto la sua piena ed incondizionata responsabilita, secondo la
progressione temporale prevista a programma.

2. Ledime di montaggio devono essere inviate in cantiere con congruo anticipo.

3. Le misurazioni sulle fondazioni e lo scambio delle bindelle saranno fatte da personale
dell'lmpresa in tempo utile e comungue prima del definitivo inghisaggio dei tirafondi. Tutte le
misure per i tracciamenti devono avere origine da un unico caposaldo su cui saranno indicate le
coordinate di base ed il riferimento per il piano di imposta. E' pertanto responsabilita dell'lmpresail
corretto posizionamento delle dime e delle piastre ed il montaggio degli elementi strutturali secondo
i disegni di cantiere.

4. Primadell'apertura del cantiere devono essere definiti per tempo: le aree per le installazioni fisse,
le necessita di servizi e utenze, I'area di deposito dei materiali, gli accessi necessari al montaggio,

tipi, pesi e carico del mezzi semoventi, ecc.
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5. All'atto dell'arrivo in cantiere tutti i materiali, sia singoli che composti, devono presentare,
chiaramente visibili, le marche di riconoscimento d'officina.

6. Nel caso in cui fosse richiesta la verniciaturain officina delle strutture, se queste al'atto del loro
arrivo in cantiere presentassero difetti o danneggiamenti alla medesima, si deve procedere
all'esecuzione dei necessari ritocchi o ripristini primadella posain opera.

7. Particolare cura deve essere posta per evitare danneggiamenti durante lo scarico, la
movimentazione el tiro in alto dei materiali.

8. Il piano di sollevamento/varo, che é di esclusiva e totale responsabilita dell’ Impresa, deve essere
trasmesso a Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ed ala Direzione lavori con
congruo anticipo sull’attivita di montaggio. Durante le operazioni si devono scrupolosamente
osservare le norme di sicurezza, in accordo con il Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione. Il piano deve essere corredato con |’ elenco e le caratteristiche delle attrezzature e del
mezzi d’ opera che I’ Impresa prevede di utilizzare.

9. | lavori devono essere eseguiti sotto la direzione di un unico responsabile, atutti gli effetti, la cui

presenzain luogo deve essere continuativa.

46.04 Trattamenti protettivi materiali edi finitura

1. | materiali metallici esterni a vista ed interni, nonché le strutture devono essere trattati per
ottenere protezione dalla corrosione per ossidazione e devono inoltre essere trattati con vernice
intumescente, con particolare cura per la protezione delle saldature. | materiali metallici
precedentemente trattati devono essere completati con verniciaturadi finitura.

2. Lebullonerie e viterie devono essere del tipo e del materiale idoneo all’ uso (acciaio inox, acciaio
al carbonio) e protette contro la corrosione (acciaio inox, zincatura), complete dei relativi accessori
(rondelle, cappellotti, guarnizioni, ecc.).

3. Tutte le finiture devono comunque essere conformi alle norme di prevenzione incendi per la
costruzione e I'esercizio degli edifici nonché del locali ad pertinenti con diversa tipologia

d'uso.

46.05 Controlli etolleranze

1. L'lmpresa e tenuta ad effettuare tutti i controlli geometrici sulle strutture e controlli non
distruttivi su saldature e bullonature cosi come prescritto da norme regolamenti e buona pratica
costruttiva.

2. La Direzione lavori e la Commissione di Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico ha la

facolta di procedere, in corso d'opera e/o afine lavori, a controlli sulle strutture montate, per i quali
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I'Impresa e tenuta a mettere a disposizione, a propria cura e spese, personale, attrezzature, ponteggi
e quanto altro occorrente al'espletamento del controlli stessi.

3. Sono ammesse tolleranze dell'1%. (uno per mille) sullalunghezza di ogni elemento strutturale sia
verticale che orizzontale. Il fuori piombo delle colonne non deve superare il 3,5%o0 (3,5 per mille)
dell'altezza degli interpiani e '1,5%0 (1,5 per mille) dell'atezzatotale dell'edificio.

46.06 Elementi di chiusura perimetrale e divisone interna

1. Le pareti esterne, i divisori interni, il soffitto/copertura devono essere realizzati con elementi

aventi caratteristiche compatibili con la normativa antincendio vigente.

Articolo 47  Strutture prefabbricatein cemento armato

1. Per I'accettazione e i controlli di qualita dei manufatti prefabbricati in cemento armato ed in

particolare di quelli prodotti in serie valgono le prescrizioni contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 -

Norme Tecniche per le Costruzioni.

2. L’'Impresa deve provvedere, a propria cura e spese, a fornire ala Direzione lavori tutta la

documentazione attestante il progetto esecutivo in versione cantierabile dei manufatti prefabbricati

daposars (elaborati grafici, relazione di calcolo, certificazioni etc.).

3. LaDirezione lavori potra prescrivere prove sperimentali atte a prevedere il comportamento della

struttura da realizzare con tali manufatti.

4. E facolta della Direzione lavori sottoporre a controllo, a cura e spese dell’ Impresa, i manufatti

prefabbricati sui quali verificare:

- il rispetto del copriferro;

- eventuali difetti superficiali e di finitura;

- laresistenza a compressione, mediante prove di schiacciamento su campioni prelevati mediante
carotaggio su elementi della produzione;

- prove pull out.

5. La produzione, il trasporto e il montaggio degli elementi prefabbricati sono soggetti alle

disposizioni contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni.

6. Prima dell’inizio dell’ opera deve essere messa a disposizione dei responsabili del lavoro, degli

operatori e degli organi di controllo il piano di lavoro sottoscritto dalle ditte interessate che descriva

le modalita di esecuzione delle operazioni montaggio e la loro successione, le procedure di

sicurezza da adottare nelle varie fas di lavoro, fino a completamento dell’ opera e la cronologia

dell’intervento da parte delle diverse ditte interessate.

Pag. 78 di 130



7. 1l piano di sollevamento/varo, che é di esclusiva e totale responsabilita dell’ Impresa, deve essere

trasmesso a Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed alla Direzione lavori con congruo

anticipo sull’ attivita di montaggio. Durante le operazioni si devono scrupolosamente osservare le

norme di sicurezza, in accordo con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Il piano

deve essere corredato con |’elenco e le caratteristiche delle attrezzature e dei mezzi d’ opera che

I’ Impresa prevede di utilizzare, documentazione relativa alle verifiche delle attrezzature di lavoro in

generale e libretti d’istruzione per I’ uso e la manutenzione di macchine ed impianti, dichiarazioni di

conformita, come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

8. Prima della posa in opera degli apparecchi d appoggio I'lmpresa deve provvedere dl

tracciamento degli assi di riferimento ed alla livellazione del piani di appoggio, i quali devono

essere rettificati con malta di cemento additivata con resina epossidica. Si procedera quindi al

posizionamento dell’ apparecchio ed a suo collegamento alle strutture secondo le prescrizioni di

progetto.

9. Gli apparecchi di appoggio possono essere di tipo fisso 0 mobile, per larealizzazione dei vincoli

a cerniera o a carrello e devono rispondere alle prescrizioni delle Norme UNI EN 1337, contenute

nel D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni.

10. L’Impresa sara tenuta a presentare, in tempo utile all’ approvazione della Direzione lavori,

anche il dettaglio integrativo di cantierizzazione degli apparecchi di appoggio che deve indicare:

- il calcolo delle escursioni e delle rotazioni previste;

- I"indicazione delle caratteristiche di mobilitarichieste per gli apparecchi;

- I'indicazione della tolleranza ammessa per I’ orizzontalita ed il parallelismo dei piani di posa
degli apparecchi;

- I’indicazione della preregolazione da effettuare sugli apparecchi a momento del montaggio;

- la verifica statica dei singoli elementi componenti |’ apparecchio e la determinazione della
pressione di contatto;

- I'indicazione dei materiali componenti |’ apparecchio, con riferimento, ove possibile, alle norme
UNI;

- I"indicazione delle modalita di posain opera dell’ apparecchio.

11. | lavori devono essere eseguiti sotto la direzione di un unico responsabile, atutti gli effetti, la

Cui presenzain luogo deve essere continuativa.
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Articolo48 Strutture con pannelli a cassero a perderein polistirene espanso sintetizzato

1. Il pannello deve essere costituito da due lastre di polistirene espanso aventi la duplice funzione
di cassero a momento del getto (effettuato in opera) e di doppio cappotto isolante durante la vita
dell’ edificio.

2. All’interno devono essere gia predisposte idonee armature e in cantiere i pannelli devono essere
completati mediante il getto di conglomerato cementizio direzionato a centro del pannello con
idonea fluidita per avere uno slump $4, la curva granolumetrica degli inerti deve essere inferiore a
20 mm.

3. Lafase di getto di calcestruzzo in cantiere deve consentire, attraverso un’unica operazione la
realizzazione delle strutture portanti, dei tamponamenti, della coibentazione termica dell’ edificio.

4. L’intonaco esterno ed interno, a completamento della parete portante coibentata deve essere
Spruzzato con appositi macchinari o placcature a secco posate secondo specifiche tecniche offerte.

5. Lacopertura, a seconda dell’ ampiezza della luce degli ambienti, potra parimenti essere realizzata
con pannelli cassero autoportanti a coibentazione termica incorporata, da armare e gettare in opera,
rivedtiti al’intradosso di rete metallica per garantire |’ aggrappo dell’ intonaco.

Articolo49 Requisiti costruttivi edi progetto

49.01 Pavimento e sottofondo

1. Nella scelta della pavimentazione I'lmpresa deve porre particolare attenzione a fatto che gli
edifici devono essere consegnati all'utilizzo entro il termine di esecuzione dei lavori, e pertanto
deve provvedere al'utilizzo di materiali che possano essere posati su sottofondi perfettamente
idonel mediante anche I'utilizzo di premiscelati a rapida essicazione.

2. Tutti i materiali per pavimentazioni quali mattonelle, lastre, parquet, pavimenti sintetici etc.
devono possedere |e caratteristiche riportate dalla normativa vigente, e prima della messa in opera,
I'lmpresa deve sottoporre alla approvazione del Direttore dei Lavori una campionatura completa.

3. Per le pavimentazioni in mattonelle comuni, la resistenza all’ urto deve essere non inferiore a
1,96 N/m e la resistenza a flessione non inferiore a 2,9 N/mmz; per il coefficiente di usura saranno
considerati valori divers che oscillano dai 4 mm, per le mattonelle in gres, a 12 mm delle
mattonelle in cemento o asfalto.

4. Tutti i pavimenti devono risultare di colorazioni ed aspetto complessivo uniformi secondo le
qualita prescritte dalle societa produttrici ed esenti daimperfezioni di fabbricazione o0 montaggio.

5. | massetti per la posa della pavimentazione devono essere protetti dalla umidita di risalita
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6. Sara onere dell'lmpresa provvedere ala spianatura, levigatura, pulizia e completa esecuzione di
tutte lefasi di posain operadelle superfici datrattare.

7. Deve essere particolarmente curata la realizzazione di giunti, sia nel massetto di sottofondo che
sulle superfici pavimentate, che saranno predisposti secondo le indicazioni delle case costruttrici 0
del Direttore dei Lavori.

8. Il manto di usura deve essere di classe di reazione a fuoco individuata in base alle vigenti
normative in materia e rispondente alle norme UNI 7072-72; o di atro materiale con caratteristiche
di durezza, durabilita e resistenza al fuoco non inferiori a quelle previste da normativa per ciascuna
destinazione d’'uso. | pavimenti del servizi devono essere del tipo antiscivolo e comunque devono
essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il pavimento e le
strutture devono essere in grado di sopportare il sovraccarico previsto dalla normativa vigente in
relazione ala destinazione d’ uso, compreso il peso proprio, senza deformazioni.

49.02 Suddivisioneinterna

1 La suddivisone interna deve soddisfare, in termini di numero di locali suddivis in aule,
laboratori, archivi, depositi, servizi igienici, ripostigli di servizio, locali tecnici, spazi comuni e, il
tutto come meglio individuato negli allegati grafici, e comunque rispondenti alle specifiche
normative antincendio.

2 Laredizzazione di bagni per persone diversamente abili deve essere conforme alla Legge 9
gennaio 1989, n. 13, ed a successive decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, nonché al DPR
503/1996.

3 Latipologia costruttiva e la portanza delle pareti interne ed esterne deve garantire la possibilita
di ancoraggio stabile per gli arredi e le attrezzature di completamento dei vari locali (lavagne,
scaffalature, librerie, arredi sospesi, apparecchi sanitari, impiantistica etc.) anche non compres nel
bando di gara ma comunque necessari all’utilizzo degli ambienti a seconda della funzione di

destinazione.

49.03 Intonaci

1. Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto esecutivo redatto a cura
dell'lmpresa e devono possedere | e caratteristiche seguenti:

- capacitadi riempimento delle cavita ed eguagliamento delle superfici;

- reazione a fuoco €/o resistenza al'antincendio adeguata;

- impermeabilita all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;

- effetto estetico superficiadle in relazione ai mezzi di posa usati;

- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.
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2. L’esecuzione degli intonaci interni od esterni deve essere effettuata con materiali anche
premiscelati e realizzati con I'utilizzo di appositi macchinari, tenendo conto delle tempistiche del
bando e delle caratteristiche della superficie da intonacare, prevedendo opportuni sistemi ancoranti
0 aggrappanti, con interposizione di eventuale rete in materiale sintetico, a fine di dotare il
manufatto di intonaci durevoli e adatti alla zona climatica di interesse. Gli intonaci interni ed esterni
devono essere conformi alle norme UNI 998-1 :2004 specifiche per malte per opere murarie e malte
per intonaci interni ed esterni.

3. Le superfici devono essere accuratamente preparate, |'esecuzione degli intonaci deve essere
protetta dagli agenti atmosferici; lo strato finale non deve presentare crepature, irregolarita negli
spigoli, mancati allineamenti o altri difetti. Le superfici devono essere perfettamente piane con
ondulazioni inferiori all’ uno per mille e spessore di almeno 15 mm.

4. Larasatura per livellamento di superfici piane o curve esterne o interne, deve essere realizzata
mediante I'impiego di prodotti premiscelati a base di cemento o gesso, cariche inorganiche e resine

speciali, da applicare su pareti e soffitti in spessore variabile sino ad un massimo di mm 8.

49.04 Rivestimenti

1. | materiali con i quali verranno eseguiti tutti i tipi di rivestimento devono possedere i requisiti
prescritti e, prima della messa in opera, I'lmpresa deve sottoporre alla approvazione del Direttore
dei Lavori una campionatura completa.

2. Tutti i materiali ed i prodotti usati per la realizzazione di rivestimenti devono avere requisiti di
massima impermeabilita, resistenza, uniformita e stabilita adeguati alle prescrizioni ed a tipo di
impiego e devono essere esenti da imperfezioni o difetti di sorta; le caratteristiche dei materiali
saranno, inoltre, conformi alla normativa vigente ed a quanto indicato dal presente Capitolato.

3. Le pareti e superfici interessate devono essere accuratamente pulite prima delle operazioni di
posa che, salvo diverse prescrizioni, verranno iniziate dal basso verso |’ alto.

4. Gli elementi del rivestimento, gli spigoli ed i contorni di qualunque tipo devono risultare
perfettamente allineati, livellati e senza incrinature; i giunti saranno stuccati con materiali idonel e,
alavoro finito, si procedera allalavatura e pulizia di tutte le parti.

5. | rivestimenti saranno eseguiti con diverse modalita in relazione a tipo di supporto su cui
verranno applicati.

6. Tutti i locali adibiti aservizi igienici e relativi antibagno, saranno rivestiti fino alla quota + 1,80
m rispetto a pavimento finito eventualmente dotati di elementi di raccordo a sguscia qualora i

regolamenti di igiene lo prevedano per le specifiche funzioni.
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49.05 Tinteggiatura esterna

1. Latinteggiatura esterna deve essere eseguita con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti
selezionati, previa preparazione del supporto mediante spazzolatura per eliminare corpi estranei,
imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello, ciclo di
pittura a base di silicati costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato arullo.

2. Prima di procedere al’ esecuzione della pittura, I'lmpresa deve presentare alla Direzione lavori

campioni del colori per lasceltadel colore dellatinteggiatura da eseguire.

49.06 Tinteggiaturainternadi pareti e soffitti

1. Latinteggiaturadi pareti e soffitti, da realizzare su intonaco civile, a calce, a gesso, 0 su pannelli

di cartongesso, richiede:

a) lapreparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina,
per eliminare corpi estranel quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione;

b) la preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con stuccatura di crepe e
cavillature, per ottenere omogeneita e continuita delle superfici daimbiancare e tinteggiare;

¢) I"'imprimituraad uno strato di isolante a base di resine acriliche all’ acqua data a pennello;

d) il ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura lavabile traspirante,
dati apennelloo arullo.

2. Prima di procedere al’ esecuzione della pittura, I’ Impresa deve presentare alla Direzione lavori

campioni dei colori per lasceltadel colore dellatinteggiatura da eseguire.

49.07 Serramenti interni/esterni

1. Gli infissi esterni devono essere ad alta prestazione energetica, taglio termico o in pvc, debbono
rispettare la normativa di riferimento per il rispetto del limite di trasmittanza termica, sia per i vetri
che per il serramento completo.

2. Occorre assicurare il rispetto dei rapporti illuminanti e aeranti (1/8 della superficie del locale),
anche in caso di infiss con apertura a ribalta 0 a scorrimento, in aternativa occorre prevedere
idonel sistemi di ricambio d aria.

3. Occorre inoltre prevedere obbligatoriamente sistemi di  oscuramento delle finestre
(tapparelle/tende), che possono essere esterni 0 interni, per permettere la migliore visione delle
lavagne interattive o di filmati e la migliore vivibilita al’interno degli ambienti, o I’ oscuramento
totale.

4. | vetri debbono essere del tipo vetrocamera con lastra interna in stratificato fonoisolante e di

sicurezza (antisfondamento), composto da due o piu lastre di vetro unite tra loro da una o piu
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pellicole di PVB specifico per applicazioni di isolamento acustico. Detta pellicola, deve agire come
ammortizzatore tra le due lastre di vetro, impedire, siala vibrazione eliminando la frequenza critica,
ei picchi sonori ad ata frequenza.

5. Ogni serramento esterno deve essere dotato di proprio gocciolatoio superiore.

6. Per tutte le altre caratteristiche e prescrizioni valgono le nome UNI in materia, compresa la
certificazione relativa alla classificazione da rilasciare in funzione della destinazione d'uso.
L’ apertura delle finestre deve essere del tipo ad anta a ribalta, con apertura motorizzata ove
I altezza non permette |’ apertura manuale. L’ infisso deve essere dotato di sistema oscurante esterno
entro telaio guidato, complete di gocciolatoio, delle dimensioni necessarie a garantire le prescrizioni
di legge.

7. Gli infissi saranno eseguiti in completo accordo con i disegni di progetto e le eventual
prescrizioni fornite dal Direttore dei Lavori e le relative norme UNI.

8. Tutti gli infissi devono essere certificati secondo le norme UNI con particolare riguardo
al'isolamento a tenuta dell’aria, ala tenuta infiltrazioni all’acqua, resistenza sollecitazioni del
vento, isolamento termico.

9. Le caratteristiche d'isolamento termico degli infissi non potranno essere inferiori a quanto
richiesto dal progetto termico redatto a cura dell'lmpresa. | certificati redatti secondo le UNI sopra
citate devono essere sottoposti all’approvazione del Direttore del Lavori, che a insindacabile
giudizio potrarichiedere prove di laboratorio oltre ai certificati forniti dal costruttore.

10. Le forniture saranno complete di tutti i materiali, trattamenti ed accessori richiesti per una
perfetta esecuzione.

11. Tutti gli accessori, materiali e manufatti necessari, quali parti metalliche, in gomma,
sigillature, ganci, guide, cassonetti, avvolgitori motorizzati ove |’ altezza non consente |’ apertura
manuale, bulloneria, etc., devono essere del tipi fissati dal progetto redatto a cura dell'lmpresa e
dalle altre prescrizioni, devono avere le caratteristiche richieste e verranno messi in opera secondo
le modalita stabilite, nei modi indicati dal Direttore dei Lavori.

12. Gli infiss saranno realizzati esclusivamente in officina con I'impiego di materiali aventi le
qualita prescritte e con procedimenti costruttivi tali da evitare autotensioni, deformazioni anomale
provenienti da variazioni termiche, con conseguenti alterazioni delle caratteristiche di resistenza e
funzionamento.

13. Le parti apribili devono essere munite di coprigiunti, la perfetta tenuta al’aria e all’acqua

deve essere garantita da battute multiple e relativi elementi elastici.
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14. Tutti i collegamenti devono essere realizzati con sistemi tecnologicamente avanzati; i
materiali, le lavorazioni, I'impiego di guarnizioni, sigillanti o altri prodotti, i controlli di qualita
saranno disciplinati dalla normativa vigente e dai capitolati tecnici delleindustrie di settore.

15. | coprifili-mostre saranno realizzati con lo stesso tipo di materiale impiegato per i telai di
dimensioni e forme fissate dal progetto o dal Direttore dei Lavori; verranno applicati ai controtelai
con viti di acciaio o chiodi.

16. Leporte di comunicazione esterne, a una o due ante, saranno di dimensioni minime 120 x 220
cm?, complete di eventuali vetri di sicurezza e maniglione antipanico, le porte interne, di dimensioni
minime 120 x 210 cm? e le porte dei servizi igienici, di dimensione minime 90 x 210 cm?, con

serratura libero/occupato.

49.08 Controsoffitti

1. Gli elementi di sospensione devono essere fissati alla struttura portante, opportunamente
dimensionati, in numero adeguato e del tipo capace di sopportare le eventuali deformazioni delle
strutture a seguito dei sovraccarichi previsti ed estesi anche sul bordo del controsoffitto.

2. Gli eventuali elementi in legno per la struttura di sostegno del controsoffitto devono essere
opportunamente trattati ai fini della prevenzione del |oro deterioramento e imbarcamento.

3. | controsoffitti in perline di legno con lati sagomati ad incastro, a maschio e femmina o a battuta,
possono essere montati con chiodi nascosti nell’ incastro o con ganci su correnti in legno.

4. Particolare attenzione deve essere posta ala ventilazione dell’intercapedine che s viene a
formare tra controsoffitto e intradosso del solaio di copertura, a fine di evitare fenomeni di
condensa.

5. | profili portanti i pannelli dei controsoffitti devono avere le caratteristiche tecniche indicate in
progetto. In mancanza, s seguiranno le indicazioni del Direttore dei Lavori. || doppio ordito di
profili metallici a T rovesciata, sospesi mediante pendini o staffe, a vista, seminascosti 0 nascosti,
deve avere essere opportunamente agganciato a profilato di bordo perimetrale, secondo le
prescrizioni progettuali o le direttive del Direttore dei Lavori.

6. Gli elementi dei controsoffitti non accettati dal Direttore dei Lavori per il manifestarsi di difetti
di produzione o di posain opera, devono essere dismess e sostituiti dall'lmpresa. | prodotti devono
riportare la prescritta marcatura CE, in riferimento allanorma UNI EN.

7. Particolare attenzione deve essere posta alla finitura dei giunti trai pannelli, e trai pannelli e le
pareti del locale. A posa ultimata le superfici devono risultare perfettamente lisce e prive di asperita.

Laposain opera comprende anche I’ eventuale onere di tagli, forature e formazione di sagome.
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8. Per i sistemi di pendinatura del controsoffitto e di altri elementi sospesi, devono essere

programmate prove a strappo da eseguirsi a curadi Laboratorio certificato.

49.09 Copertura

1. La copertura deve essere a falda di adeguata pendenza per consentire il veloce deflusso delle
acque di pioggia e conformata a fine di evitare I’accumulo di neve. Devono essere previsti |
necessari elementi fermaneve per evitareil crollo subitaneo della neve accumulata sulla copertura.
2. 11 manto di copertura deve essere redlizzato in modo da garantire la tenuta ad ogni agente
atmosferico e deve essere adeguatamente fissato ala struttura sottostante. Tutti i raccordi ai camini
e sovrastrutture simili devono essere eseguiti in conformita alle disposizioni che verranno impartite
dalla Direzione lavori e comungue aregola d'arte.

3. Le gronde devono essere opportunamente dimensionate e fissate per contenere gli accumuli di
neve e ghiaccio, anche se non espressamente previsti dalla normativa di settore per le zone di
interesse. Nella costruzione del tetto devono essere eseguiti, senza speciale compenso, tutti i
maggiori magisteri necessari per la formazione dei colmi, delle scossaline, degli esalatori e del
passaggio di eventuali antenne.

4. La copertura deve prevedere la possibilita di accesso in sicurezza per I’ispezione e gli interventi
manutentivi, anche in presenza di sovraccarico dovuto alla neve, e prevedere pertanto idonee linee
vita e dispositivi permanenti di ancoraggio con lo scopo di ridurre i rischi d’infortunio in occasione
di accesso, transito ed esecuzione di lavori di manutenzione o lavori futuri, nonché percorsi in grado
d consentire il trasferimento in sicurezza di operatori ed eventuali materiali ed utensili.

5. La copertura deve garantire oltre la tenuta, una trasmittanza complessiva massima della zona
climatica di riferimento conformemente alla normativa vigente in materia di contenimento

energetico.

49.10 Opereda lattoniere

1. | manufatti ed i lavori in lamiera metallica di qualsiasi tipo, forma o dimensione, devono
rispondere alle caratteristiche richieste e saranno forniti completi di ogni accessorio o lavoro di
preparazione necessari a perfetto funzionamento.

2. La posa in opera deve includere gli interventi murari, la verniciatura protettiva e la pulizia dei
lavori in oggetto.

3. | giunti fragli elementi saranno eseguiti in conformita ai campioni che devono essere presentati
per I’ approvazione almeno 60 giorni primadell’inizio del lavori.

4. 1 candi di gronda devono essere realizzati con i materiali indicati e collocati in opera con
pendenze non inferiori all’ 1% e lunghezze non superiori ai 12 metri, salvo diverse prescrizioni.

Pag. 86 di 130



5. In considerazione delle particolari condizioni atmosferiche (nevicate abbondanti, etc.)
recentemente verificatesi, saranno realizzati telai aggiuntivi di protezione e supporto dei canali di
gronda.

6. | pluviai devono essere collocati lungo le facciate esterne e devono avere un diametro interno
non inferiore a 100 mm e distribuiti in quantita di uno ogni 50 M2 di copertura, o frazione della
stessa, con un minimo di uno per ogni piano di falda. Il posizionamento avverra ad intervalli non
superiori a 20 m ad almeno 10 cm dal filo esterno della parete di appoggio e con idonel fissaggi a
collare da disporre ogni 1,5-2 metri.

7. Le tubazioni di scarico devono essere collegate ale pareti con appositi sostegni in acciaio,
zincato e€/o verniciato a caldo, e ed essere convogliati in appositi pozzetti sifonati, facilmente
ispezionabili e con giunti atenuta.

8. | canali di gronda, avranno sezione semicircolare con sviluppo di circa 35 cm, saranno sostenute
da cicogne in modo da realizzare il tutto a perfetta regola d'arte. Andranno posti in opera canadli in
corrispondenza di tutte le gronde.

9. Le prescrizioni indicate sono da applicare, in aggiunta alle richieste specifiche, anche ai
manufatti ed ala posa in opera di scossaline, converse e quant’ altro derivato dalla lavorazione di
lamiere metalliche e profilati che devono, comunque, avere le caratteristiche fissate di seguito.

10. OPERE IN RAME: Tutte le opere di lattoneria (canali di gronda, scossaline, pluviali) in rame
prevedranno sagome e sviluppi secondo necessita, saranno conformi ale prescrizioni di legge ed
avranno integre tutte le caratteristiche fisiche e meccaniche dei metalli di origine.

11. LAMIERE E PROFILATI: Tutte le lamiere da impiegare saranno conformi ale prescrizioni
giacitate ed avranno integre tutte le caratteristiche fisiche e meccaniche dei metalli di origine.

12. LAMIERE IN ACCIAIO: Saranno definite (come da norme UNI) in lamiere di spessore
maggiore od uguale a 3 mm e lamiere di spessore inferiore a 3 mm, saranno fornite in fogli o nei
modi indicati dalle specifiche tecniche, avranno caratteristiche di resistenza e finiture in accordo
con le norme citete.

13. LAMIERE ZINCATE: Saranno fornite in vari modi (profilati, fogli e rotoli) ed avranno come
base I’ acciaio; le qualita e le tolleranze saranno definite dalle norme UNI per i vari tipi di lamiere e
per i tipi di zincatura Dopo le operazioni di profilatura, verniciatura e finitura, le lamiere da
impiegare non devono presentare imperfezioni, difetti o fenomeni di deperimento di alcun tipo.

14. LAMIERE ZINCATE PREVERNICIATE: Saranno ottenute con vari process di lavorazione
e finiture a base di vari tipi di resine; in ogni caso lo spessore dello strato di prodotto verniciante
deve essere di aimeno 30 micron per la faccia esposta e di 10 micron per I'atra (che potra anche

essere trattata diversamente).
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15. LAMIERE ZINCATE PLASTIFICATE: Avranno rivestimenti in cloruro di polivinile
plastificato o simili con spessore non inferiore a 0,15 mm od altri rivestimenti ottenuti con vari tipi
di pellicole protettive.

16. PROFILATI PIATTI: Devono essere conformi alle norme citate ed alle eventuali prescrizioni
specifiche richieste, avranno una resistenza a trazione da 323 ad 833 N/mm?, avranno superfici

esenti daimperfezioni e caratteristiche dimensionali entro le tolleranze fissate dalle norme suddette.

49.11 Ferrolavorato per interni ed esterni

1. Ferro lavorato per interni e per esterni, di qualsias forma per ringhiere, cancellate, scae
compreso i tagli, le piegature, le sagomature, le filettature, le saldature, la ferramenta di tenuta e
chiusura necessaria. Tutto il ferro posto in opera deve essere zincato €/o trattato con due mani di
vernice antiruggine e tinteggiato con colore a scelta della Direzione lavori, sulla base dei campioni
di colore presentati dall’ Impresa.

2. Si precisa che prima della esecuzione dei lavori I’ Impresa deve presentare ala Direzione lavori
per |’ approvazione, i disegni esecutivi delle ringhiere, cancellate, scale e parapetti delle scale da

eseguire.

49.12 Requisiti acustici e di contenimento energetico

1. Per quanto riguarda i requisiti concernenti gli aspetti acustici interni (tempo di riverberazione e
isolamento), si deve fare riferimento al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 ed a D.M. 18 dicembre 1975,
rispettando i parametri per quanto applicabile alle strutture oggetto del presente Capitolato e ai
riferimenti normativi UNI EN e secondo i parametri indicati.

2. Le pareti, i solai da calpestio, i soffitti, gli infissi (porte e finestre) /o qualsiasi altro elemento
appartenente all’involucro interno, devono essere realizzate con materiali costruttivi dalle idonee
caratteristiche fisico-acustiche e adeguatamente rivestite con pannellature e con materiali di finitura
le cui caratteristiche di isolamento e/o performance acustiche, siano rispondenti alle normative
sopra specificate. In particolare le pannellature delle pareti devono garantire una adeguata risposta
acusticain relazione alle attivita svolte all’ interno dell’ Edificio Scolastico.

3. | materiali utilizzati per I’'isolamento acustico devono essere con classe di reazione secondo
guanto previsto dal Decreto Ministeriale del 26 agosto 1992, “norme di prevenzione incendi per
I’ediliziascolastica’;

- Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996, “norme di sicurezza per la costruzione e |’ esercizio

degli impianti sportivi;
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- D.PR. n. 151 del 1 agosto 2011,”regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’ Art. 49, comma 4-quater, del
D.L. n.78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dallaL. n. 122 del 30 luglio 2010.

4. Laprestazione energetica deve essere caratterizzata da un indice di prestazione globale rientrante

in una classe energetica almeno pari aB. Le norme di riferimento, la metodologia di calcolo i criteri

e le modalita per I’ ottenimento della prestazione energetica di cui sopra, devono tenere conto delle

disposizioni contenute nella L. R. 23/12/2004, n° 26, nel D.Lgs. 19/08/2005, n° 192 modificato dal

D.Lgs. 20/12/2006, n° 311, nella Delibera dell’ Assemblea Legidativa della Regione Emilia

Romagna, n° 156 del 2008, modificata e integrata dalle D.G.R. n° 1362/2010 e D.G.R. n°

1366/2011.

5. | requisiti concernenti gli aspetti di miglioramento del rendimento energetico dell’involucro

edilizio degli edifici, devono essere dimostrati mediante una relazione tecnica (con relativo

progetto) di rispondenzaalle prescrizioni in materiadi contenimento energetico.

49.13 Requisiti particolari per gli impianti tecnologici

1. L'Impresa, ovvero le ditte subappaltatrici del lavori relativi all’installazione degli impianti
tecnologici rientranti nell'ambito di applicazione del D.M. 37/08 e sm.i., sono tenuti al rispetto
delle norme in esse contenute, e prima dell'inizio del lavori, devono fornire |'attestazione, rilasciata
dalaC.C.I.A.A., dellaloro abilitazione alla installazione, trasformazione, ampliamento, modifica o
manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 del suddetto D.M. contemplati nell'appalto di cui a
presente Capitolato.

2. Gli impianti e i loro componenti devono essere realizzati secondo la regola d'arte in conformita
ale disposizioni dell'Art. 7 del D.M. 37/08 e s.m.i.. Laredlizzazione degli impianti nel rispetto ed
in conformita alle norme UNI e CEl é considerata aregola d'arte.

3. Al temine dei lavori I'lmpresa o le Imprese subappaltatrici installatrici devono rilasciare, per
ognuno degli impianti realizzati, ricadenti nell'ambito dell'Art. 7 del D.M. 37/08, la relativa
dichiarazione di conformita completa degli alegati previsti.

4. In corrispondenza dei giunti sismici strutturali anche le tubazioni e canalizzazioni impiantistiche
devono consentire gli spostamenti previsti per le strutture, in entrambe le direzioni, senza rompersi
e mantenendo piena efficienza. Devono essere previsti pertanto, ove necessario tubazioni e
giunzioni sismiche flessibili, dimensionati secondo la massima ampiezza degli spostamenti delle
strutture. Inoltre devono essere installati punti fissi sulle tubazioni a monte o a valle del giunto, per
evitare spostamenti eccessivi su tuttala dorsale;
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5. Larumorosita prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti (D.P.C.M.

05.12.1997):

a) 35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow per i servizi afunzionamento discontinuo;

b) 25 dB(A) LAeq per i servizi afunzionamento continuo.

6. Sono considerati servizi a funzionamento discontinuo gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi

igienici e la rubinetteria; sono considerati servizi a funzionamento continuo gli impianti di

riscaldamento, aerazione e condizionamento.

7. Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore &

piu elevato. Tale ambiente deve essere diverso daquello in cui il rumore si origina.

8. Normativatecnicadi riferimento:

— UNI 8199:1998 Acustica — Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione —
Linee guida contrattuali e modalita di misurazione;

— UNI EN ISO 16032:2005 Acustica — Misurazione del livello di pressione sonora di impianti
tecnici in edifici — Metodo tecnico progettuale.

9. La norma UNI EN ISO 16032 descrive un metodo per la misurazione del livello di pressione

sonora di impianti tecnici installati nelle strutture edili, in particolare impianti sanitari, di

ventilazione meccanica, impianti di riscaldamento e raffreddamento, ascensori, caldaie, pompe,

portoni e cancelli motorizzati.

10. Le aperture che restano dopo il passaggio delle condutture attraverso elementi costruttivi di

edifici, quali pavimenti, muri, tetti, soffitti o pareti, devono essere otturate in accordo con

I’eventuale grado di resistenza all’incendio prescritto per il rispettivo elemento costruttivo

dell’ edificio prima dell’ attraversamento (Norma | SO 834).

11. Le condutture, quali tubi protettivi circolari, tubi protettivi non circolari, canali 0 condotti

sbarre, che penetrino in elementi costruttivi aventi una resistenza al fuoco specificata devono essere

otturate internamente sino ad ottenere il grado di resistenza all’incendio che aveva I’elemento

costruttivo corrispondente prima della penetrazione e devono essere otturate anche esternamente (in

accordo a quanto detto sopra).

12. Le barriere tagliafiamma e/o i sigillanti con cui realizzare le predette otturazioni devono

essere stati sottoposti a prove di tipo e certificati REI (Circolare n. 91 del 14/09/1961).

13. S ricorda che non risulta necessario otturare internamente le condutture che utilizzano tubi

protettivi e canali che rispondono alla prova di resistenza alla propagazione della fiamma previste

dalle relative norme di prodotto e che hanno una sezione interna massima di 710 mm? (fino a @ 25

mm compreso) a condizione che:
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- il tubo protettivo o canale possiedano il grado di protezione di ameno P33 in accordo con la
Norma CEIl EN 60529 (CEI 70-1);

- il tubo protettivo o canale che penetrano in un ambiente chiuso, possiedano il grado di protezione
P33 anche allaloro estremita.

14. Tutto cid premesso, anche |’asolatura realizzata per il passaggio di una conduttura avente

diametro interno fino a @ 25 mm attraverso un elemento costruttivo con grado REIl (es.

controsoffitto o tramezzo), che quindi non deve essere digillata internamente, deve essere

ripristinata con malta o sigillante avente il grado di resistenza all’incendio prescritto per il rispettivo

elemento costruttivo.

15. Occorre prevedere nel progetto esecutivo i relativi dettagli costruttivi.

49.14 Impianto idrico-sanitario

1. In conformitaa D.M. 37/08 e s.m.i., gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere

aleregole di buonatecnica: le norme UNI sono considerate norme di buonatecnica.

49.15 Apparecchi sanitari

1. Gli apparecchi sanitari in generae, indipendentemente dalla loro forma e da materide
costituente, devono soddisfare i seguenti requisiti:

- robustezza meccanica;

- durabilita meccanica;

- assenzadi difetti visibili ed estetici;

- resistenzaal'abrasione;

- pulibilitadi tutte le parti che possono venire a contatto con |'acqua sporca;

- resistenzaalacorrosione (per quelli con supporto metallico);

- funzionalitaidraulica;

- dimensioni coerenti con lafunzione svolta.

2. Gli apparecchi di ceramica e materie plastiche devono rispondere ale relative prescrizioni di cui
soprasi intende comprovata se rispondono ale norme UNI EN di riferimento.

3. Le attrezzature per i WC, con particolare riguardo ai WC per disabili devono essere staffate a
pavimento oppure su specifici rinforzi previsti al’ interno delle pareti, quali ad es. apposite staffe in
grado di sostenere il peso applicato dagli utilizzatori; inoltre & da prevedere il corrimano sull’intero
perimetro dei bagni disabili come da D.P.R. 384/78 e idonee doccette.

4. In ogni caso deve essere verificato che le pareti divisorie dei bagni e antibagni siano dotate di

opportuni rinforzi atte a sostenere il peso del relativi apparecchi sanitari. Il progetto esecutivo deve
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contenere la verifica strutturale della soluzione scelta, che deve adeguatamente rappresentata anche

negli elaborati grafici.

49.16 Rubinetti sanitari

1. | rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:

- rubinetti singoli, cioé con una sola condottadi alimentazione;

- gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per regolare e
miscelare la portata d'acqua;

- miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo miscelatore
mescolando primai due flussi e regolando dopo la portata della bocca di erogazione;

- miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che varia
automaticamente la portata di due flussi a temperature diverse per erogare e mantenere |'acqua
allatemperatura prescelta.

2. | rubinetti sanitari di cui sopra indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva devono

rispondere ale seguenti caratteristiche:

inalterabilita dei materiali costituenti e non cessione di sostanze al'acqua;

tenuta all'acqua alle pressioni di esercizio;

- conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolare e
comunque senza spruzzi che vadano al'esterno dell'apparecchio sul quale devono essere montati;

- proporzionalita fra apertura e portata erogata;

- minimaperditadi carico alla massima erogazione,

- silenziosita ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento;

- facile smontabilita e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari;

- continuita nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa
(per i rubinetti miscelatori).

3. Larispondenza alle caratteristiche sopra elencate s intende soddisfatta per i rubinetti singoli e

gruppi miscelatori  quando rispondono alla norma UNI EN di riferimento e ne viene

comprovata la rispondenza con certificati di prova e/o con apposizione del marchio UNI.

4. Per gli atri rubinetti si applicala UNI EN di riferimento per quanto possibile o si fa riferimento

ad altre norme tecniche (principalmente di enti normatori esteri).

49.17 Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (manuali, automatici)

1. Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e

classificati come riportato nelle norme UNI sull'argomento.

Pag. 92 di 130



2. Gli scarichi degli apparecchi sanitari potranno avvenire anche attraverso scatola sifonata a
pavimento. Indipendentemente dal materiale e dalla forma devono possedere caratteristiche di
inalterabilita alle azioni chimiche ed all'azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta
e possedere una regolabilita per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico).
Larispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando rispondono alle

norme UNI EN di riferimento; larispondenza & comprovata da una attestazione di conformita.

49.18 Tubi di raccordo rigidi e flessibili

1. Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere
alle caratteristiche seguenti:

- inaterabilitaalle azioni chimiche ed all'azione del calore;

- non cessione di sostanze all'acqua potabile;

- indeformabilita alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno;

- superficie interna esente da scabrosita che favoriscano depositi;

- pressione di prova uguale aquelladi rubinetti collegati.

2. Larispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alla

norma UNI di riferimento e la rispondenza € comprovata da una dichiarazione di conformita.

49.19 Tubazioni eraccordi

1. Letubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono rispondere ale

prescrizioni seguenti:

- tubi di rame devono rispondere alla norma UNI EN di riferimento, il minimo diametro esterno
ammissibile & 10 mm;

- tubi di PVC e polietilene ad ata densita (PEad) devono rispondere rispettivamente alle norme
UNI di riferimento, entrambi devono essere del tipo PN 10;

- | tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua.

49.20 Valvolame, valvole di non ritorno, pompe

1. Levalvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi ala norma UNI
di riferimento.
2. Levalvoledi sicurezzain genere devono rispondere allanorma UNI EN di riferimento.

49.21 Esecuzione dell'impianto di adduzione dell'acqua

1. In conformitaal D.M. n. 37/08 e sm.i. gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere

aleregole di buonatecnica: le norme UNI sono considerate di buona tecnica.
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2. Per impianto di adduzione dell'acqua s intende l'insieme di apparecchiature, condotte,

apparecchi erogatori che trasferiscono I'acqua potabile (o quando consentito non potabile) da una

fonte (acquedotto pubblico, pozzo o altro) agli apparecchi erogatori. Gli impianti, quando non
diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente
dettagliati), s intendono suddivisi come segue:

a) impianti di adduzione dell'acqua potabile.

b) impianti di adduzione dell’acqua non potabile.

3. Le modalita per erogare |'acqua potabile e non potabile sono quelle stabilite dalle competenti

autorita, alle quali competeil controllo sulla qualita dell'acqua.

Gli impianti di cui sopras intendono funzionalmente suddivisi come segue:

a) fonti di alimentazione;

b) reti di distribuzione acqua fredda;

¢) sistemi di preparazione e distribuzione dell'acqua calda.

4. Per laredlizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei documenti

progettuali, nonché quanto previsto dalla norma UNI di riferimento.

5. Lereti di distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione (valvola, ecc.), con
organo di taratura della pressione e rubinetto di scarico (con diametro minimo 1/2 pollice). Nelle
reti di piccola estensione le prescrizioni predette si applicano con gli opportuni adattamenti;

- le tubazioni devono essere posate a una distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo
smontaggio e la corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti. La conformazione
deve permettere il completo svuotamento e I'eliminazione dell'aria;

- lacollocazione del tubi dell'acqua non deve avvenire all'interno di cabine eettriche, a di sopra
di quadri apparecchiature elettriche o, in genere, di materiali che possono divenire pericolos se
bagnati dall'acqua, all'interno di immondezzai e di locali dove sono presenti sostanze inquinanti.
Inoltrei tubi dell'acqua fredda devono correre in posizione sottostante i tubi dell'acqua calda;

- la posainterrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di ameno un metro (misurato tra le
superfici esterne) dalle tubazioni di scarico;

- le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in vista dei
tubi di acqua fredda, sia per i tubi dell'acqua calda per uso sanitario. Quando necessario deve
essere considerata la protezione dai fenomeni di gelo.

6. Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli

apparecchi sanitari da parti dell'impianto elettrico) cosi come indicato nella norma CEl di

riferimento.
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7. In fase di posa s curera l'esecuzione del dispositivi di dilatazione, s inseriranno supporti
antivibranti ed ammortizzatori per evitare la propagazione di vibrazioni, S useranno isolanti acustici

ove Necessari.

49.22 Impianto di scarico acque usate

1. L'impianto di scarico delle acque usate deve essere conforme alle prescrizioni di cui a D.Lgs.
del 152 dell’11 maggio 1999* Disciplina sulla tutela delle acque dall’inquinamento” e s.m.i.
(D.Lgs. n. 28/2000).

2. Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistemadi smaltimento delle acque meteoriche,
almeno fino al punto di immissione nella fogna pubblica. La modalita di recapito delle acque usate
sara comungue conforme alle prescrizioni delle competenti autorita.

3. Per larealizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita indicati
nei documenti progettuali e, qualora questi non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo
completamento, s rispetteranno le prescrizioni seguenti:

a) l'impianto deve essere installato nel suo insieme in modo da consentire la facile e rapida
manutenzione e pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni
Sua parte senza gravosi 0 non previsti interventi distruttivi di altri elementi della costruzione;
deve permettere |'estensione del sistema, quando previsto, ed il suo facile collegamento ad
altri sistemi analoghi;

b) le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio
asse, pardlele alle pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra
apparecchi elettrici o similari o dove le eventuali fuoriuscite possono provocare inquinamenti.
Quando cio € inevitabile, devono essere previste adeguate protezioni che convogliano i liquidi
in un punto di raccolta;

c) i raccordi con curve e pezzi speciai devono rispettare le indicazioni predette per gli
allineamenti, le discontinuita, le pendenze, etc.. Le curve ad angolo retto non devono essere
usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse tra tubi verticali e suborizzontali), sono da
evitare le connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a T. | collegamenti devono
avvenire con opportuna inclinazione rispetto all'asse della tubazione ricevente ed in modo da
mantenere allineate le generatrici superiori dei tubi;

d) i cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producono apprezzabili
variazioni di velocita od atri effetti di ralentamento. Le connessioni in corrispondenza di
spostamento dell'asse delle colonne della verticale devono avvenire ad opportuna distanza

dallo spostamento e comungue a non meno di 10 volte il diametro del tubo ed a di fuori del

Pag. 95 di 130



tratto di possibile formazione delle schiume. Le colonne di ventilazione secondaria, quando

non hanno una fuoriuscita diretta all'esterno, possono:

- essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di ameno 15 cm piu elevata dal
bordo superiore del troppopieno dell'apparecchio collocato alla quota piu alta nell'edificio;

- essere raccordate al di sotto del piu basso raccordo di scarico;

- devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione almeno
ogni 10 connessioni nella colonna di scarico;

e) i terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non meno
di 0,15 m dall'estradosso per coperture non praticabili ed a non meno di 2 m per coperture
praticabili. | terminali devono distare ameno 3 m da ogni finestra oppure essere ad ameno
0,60 m dal bordo piu alto della finestra;

f) 1 punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 100
mm, e con diametro minimo di 100 mm negli altri casi. Devono essere posizionati:

- a termine dellarete internadi scarico insieme a sifone e ad una derivazione;

- ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;

- ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per tubi
con diametro maggiore,

- ad ogni confluenza di due o piu provenienze;

- dlabasedi ogni colonna.

Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gli utensili di

pulizia. Apparecchi facilmente rimovibili possono fungere daispezioni.

Nel caso di tubi interrati con diametro uguale o superiore a 300 mm bisogna prevedere

pozzetti di ispezione ad ogni cambio di direzione e comunque ogni 40/50 m;

g) i supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo e tali
da non trasmettere rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad ogni giunzione e, in
particolare, quelle verticali ameno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 0,5 m per diametri
fino a50 mm, ogni 0,8 m per diametri fino a 100 mm, ogni 1,00 m per diametri oltre 100 mm.
Il materiale dei supporti deve essere compatibile chimicamente ed in quanto a durezza con il
materiale costituente il tubo;

h) gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti devono sempre essere sifonati con

possibilita di un secondo attacco.

49.23 Impianto di scarico acque meteoriche

1. Per impianto di scarico acque meteoriche s intende l'insieme degli elementi di raccolta,
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convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua,

sistemi di dispersione nel terreno). L'acqua pud essere raccolta da coperture o pavimentazioni

all'aperto.

2. 1l sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e

smaltisce le acque usate ed industriali.

3. Il sistemadi recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorita in particolare

per quanto attiene la possibilita di inquinamento.

4. Gli impianti di cui soprasi intendono funzionalmente suddivisi come segue:

- converse di convogliamento e canali di gronda;

- pluvidi, opportunamente dimensionati in numero rispetto alle superfici della copertura, devono
essere convogliati in pozzetti finali, per non scaricare direttamente all'aperto;

- punti di raccolta per 1o scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, etc...);

- tubazioni di convogliamento trai punti di raccoltaed i punti di smaltimento (verticali = pluviali;
orizzontali = collettori);

- punti di smaltimento nel corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, €etc...).

5. Per la redlizzazione delle diverse parti funzionali s utilizzeranno i materiali ed i componenti

indicati nei documenti progettuali. Qualora questi ultimi non siano specificati in dettaglio nel

progetto o0, a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni normative e di legge.

49.24 | mpianti adduzione gas

1. Per impianti di adduzione del gas s intende l'insieme di dispositivi, tubazioni, che servono a

fornire il gas agli apparecchi utilizzatori (scaldacqua, bruciatori di caldaie, ecc.). In conformita al

D.M. 37/08, gli impianti di adduzione del gas, devono rispondere alle regole di buona tecnica e di

prevenzione incendi; le norme UNI sono considerate norme di buonatecnica. Il Direttore dei Lavori

ai fini dellaloro accettazione procedera come segue:

- verificheral'insieme dell'impianto a livello di progetto per accertarsi che vi sia la dichiarazione
di conformita alla legislazione antincendi (Legge n. 818 del 7 dicembre 1984 e circolari
esplicative, e successive modificazioni) ed allalegislazione di sicurezza;

- verifichera che la componentistica approvvigionata in cantiere risponda alle norme UNI-CIG
rese vincolanti dai decreti ministeriali emanati in applicazione della Legge n. 1083/71 e del D.M.
n. 37/08 e sm.i e, per la componentistica non soggetta a decreto, la sua rispondenza alle norme
UNI; questa verifica sara effettuata su campioni prelevati in sito, eseguendo prove (anche
parziali) oppure richiedendo un attestato di conformita dei componenti /o0 materiali ale norme
UNI;
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- verifichera in corso d'opera ed a fine opera che vengano eseguiti i controlli ed i collaudi di
tenuta, pressione, previsti dalla legislazione antincendio e dalle norme tecniche rese vincolanti
con i decreti precitati, acquisendo le dichiarazioni di conformita al DM 37/08 e relativi allegati,

le certificazioni e quant’ altro necessario per il completamento dell’ opera.

49.25 Impianto elettrico

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati aregola d’ arte, ai sensi della Legge n. 186/68 e a

D.M. n. 37/08 e sm.i. Si considerano aregola d'arte gli impianti elettrici realizzati conformemente

ed in ottemperanza alle norme CEl e UNI applicabili, in relazione alatipologiadi edificio, di locale

o di impianto specifico oggetto del progetto e dell’ intervento.

2. Vanno inoltre rispettate le disposizioni del DM del 16 febbraio 1982 e della Legge n. 818 del 7

dicembre 1984, del D.M. 26 agosto 1992. e del DM 18 marzo 1996.

3. Ai sensi del D.M. n. 37/08 del DPR 6 dicembre 1991, n. 447, “Regolamento di attuazione della

Legge 5 marzo 1990, in materia di Sicurezza degli impianti” e del DM 20 febbraio 1992

“Approvazione del modello di conformita dell’impianto alla regola dell’ arte di cui al’Art. 7 del

regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli

impianti”, deve essere utilizzato materiale e ettrico costruito a regola d'arte. Sullo stesso materiale

deve essere stato apposto un marchio che ne attesti la conformita, ovvero deve aver ottenuto il

rilascio di un attestato di conformita da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli

stati membri della Comunita Economica Europea, ovvero deve essere munito di dichiarazione di

conformita rilasciata dal costruttore. | materiali non previsti nel campo di applicazione della legge

18 ottobre 1977, n. 791, e per i quali non esistono norme di riferimento, devono comunque essere

conformi allaLegge n. 186/68.

4. Tutte le apparecchiature di utilizzazione e comando, nonché tutti gli altri componenti elettrici,

devono essere dotati del marchio IMQ/CE o equivalente, secondo normativa vigente.

5. L’impianto elettrico dell’ edificio, avrale seguenti caratteristiche e dotazioni principali:

- quadro elettrico generale e quadri di zona dotati di interruttore generale e di interruttori di
protezione per le singole utenze, costituti da protezioni magnetotermico differenziali, con
caratteristiche atte a garantire la protezione dal sovraccarico e cortocircuito nonché la protezione
delle persone dai contatti indiretti ed addizionale dai contetti diretti, tramite dispositivi
differenziali con sensibilitadi 30 mA;

- tubazioni in P.V.C. serie pesante tipo rigide o flessibili a seconda delle applicazioni, complete di
raccordi, accessori e pezzi speciali, per garantire il grado di protezione previsto per il tipo di

installazione;
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6.
7.

interruttori, deviatori, dispositivi di comando e prese elettriche, nel numero e della potenza
necessari per ciascun ambiente e tipologia;

gli apparecchi illuminanti impiegati nella realizzazione degli impianti di illuminazione devono
essere di diversatipologiain funzione delle necessita e caratteristiche ambientali di installazione,
tenendo conto siadei requisiti illuminotecnici siadei requisiti di resistenza meccanica;

deve essere prevista la rapida riaccensione degli impianti di illuminazione dell’ area gioco, in
caso di interruzione di energia;

plafoniere fluorescenti per locali e corridoi/disimpegni, del tipo a doppio isolamento, atte a
garantire le prestazioni e i liveli di illuminamento, in conformita ale norme UNI 12464, dal
DLgs 81/2008, a D.G.R. 268/2000 e allaL.R. n.31/2002;

plafoniere fluorescenti per servizi igienici, ad accensione rapida con il raggiungimento
immediato del regime luminoso, o ad incandescenza 60 W, con grado di protezione adeguato ai
luoghi di installazione (» 1P44), del tipo a doppio isolamento;

plafoniere di emergenza autoalimentate, di adeguata autonomia, di tipo S.E. e SA., con lampade
fluorescenti atte a garantire I’illuminamento minimo di 5 lux medi, con indicazione delle vie
d esodo, in conformita alle norme UNI 9316, UNI-EN 1838 e CEIl 34-22. In alternativa e qualora
necessario, potranno essere previsti idonel soccorritori per I'alimentazione centralizzata
dell’illuminazione di sicurezza (in particolare per la zona del campo di gioco), installati
al’interno di appositi locali, la cui distribuzione agli apparecchi illuminanti deve garantirne il
funzionamento anche in caso di incendio, per il tempo necessario alo sfollamento delle aree;
prese per utilizzatori 10/16A+T multiuso, con alveoli protetti e dotate di marchio IMQ, in tutti
gli ambienti e per ogni postazione di lavoro nei locali ufficio o spazio individuato, in numero
adeguato per evitare I’ utilizzo di adattatori e/o prese multiple (ciabatte);

scatola esterna per allacciamento telefono, con foro parete protetto e relativo impianto e prese
interne per ogni ufficio;

scatola esterna per allacciamento adsl, con foro parete protetto e relativo impianto e prese interne
per ogni ufficio.

Tutti i materiali devono essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.

| componenti devono essere conformi ale prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme e scelti

e mess in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente, secondo le norme CEl e

UNI di riferimento.

8.

Per gli impianti elettrici, nel caso piu generale, e indispensabile I'analisi dei carichi previsti e

prevedibili per la definizione del carico convenzionale dei componenti e del sistema. Con

riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su adeguati
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schemi e planimetrie, € necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento normale
aregime, che per il funzionamento anomalo per sovracorrente.

9. La potenza applicata deve essere congrua con i carichi installati e con il progetto esecutivo
approvato.

10. Lacadutadi tensione nell'impianto non deve essere superiore a 4% del valore nominale.

11. In linea generae, gli impianti elettrici devono essere di tipo ad incasso per le distribuzioni
secondarie e in vista per le zone sopra ai controsoffitti, realizzati per mezzo di tubazioni, e scatole
di derivazione di adeguate dimensioni e in materiae isolante plastico in classe |1, autoestinguente,
di tipo pesante, rigidi o flessibili, a seconda delle applicazioni, completi di raccordi, accessori e
pezzi speciali, per garantire il grado di protezione previsto per il tipo di installazione, di facile
accessibilitd e manutenibilita , e di dimensioni minime pari a 20mm di diametro e 1,3 volte
superiore a fascio dei cavi circoscritto.

12. L’impianto di terra sara conforme alle norme CEl 64-8 e 11-1, sara costituito dai conduttori di
protezione ed equipotenziali interni ed esterni, dai collettori di rame, dale morsettiere e dai
dispersori realizzati con corda di rame interrata, esterna perimetrale, e dispersori di acciaio zincato a
croce (indicativamente di H 2 m) infissi nel terreno entro appositi pozzetti ispezionabili, collegati
traloro tramite |’ anello di terra esterno.

13. | dispersori devono essere identificabili con apposita segnaletica.

14. L’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche deve essere realizzato in conformita
aledisposizioni del D.M. n. 37/08 e sm.i. e delle norme CEI 81-1, 81-10 es.m.i..

15. L'esecuzione del sistema dispersore deve essere eseguita durante la prima fase delle opere
edili, durante la quale & ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari opere di scavo
o di infissione.

16. Tutti i quadri elettrici saranno dotati di idonee protezioni magnetotermico differenziali per la
protezione dei circuiti e delle persone.

17. Relativamente alla protezione dai contatti diretti essa verra realizzata tramite setti di
separazione, barriere, involucri e componenti a doppio isolamento, rimovibili soltanto con idonea
attrezzatura.

18. Relativamente alla protezione dai contatti indiretti, i dispositivi differenziali devono essere
coordinati con I'impianto di terra, nel rispetto delle relazioni precedentemente indicate.

19. In particolare le protezioni differenziali saranno coordinate al’impianto di terra garantendo,
in caso di dispersione verso terra, |’ intervento, nel rispetto delle seguenti relazioni:

- per circuiti TT, Rt « 50/Idn, dove 50 € la tensione di contatto massima ammissibile, 1dn € la

corrente di intervento del differenziale entro 1 secondo e Rt € la resistenza verso terra misurata;
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- per circuiti TN (con cabina propria) deve essere soddisfatta larelazione Zs+ Uo/ladove laéla
corrente di intervento della protezione entro 0,4 secondi per tensione Uo fino a 230V, Zs é
I"impedenza dell’ anello di guasto verso terra misurata.

20. Inoltre tutti i quadri elettrici saranno dotati di segnaletica di sicurezza, di etichettature

indicanti le utenze alimentate, di targhetta CE del costruttore, contenente le informazioni previste, a

seconda dei casi, o dalle norme CEIl 17-13 o 23-51, di schema elettrico, nonche di dichiarazione di

conformita, ai sensi delle citate norme CEIl 17-13 0 23-51, a seconda del casi.

21. Il quadro generale deve essere posto all’interno di un vano o in posizione idonea e sara

realizzato in conformita ed ai sensi delle norme CEl 17-13, deve prevedere una barra di rame od

una morsettiera idonea, cui collegare tutti i conduttori di protezione interni all’edifico, gl
equipotenziali ed i conduttori di terra, di collegamento con il dispersore esterno.

22. Le condutture saranno realizzate in cavo a doppio isolamento, per la distribuzione principale,

posto al’interno di canalizzazioni metalliche o plastiche, e, per la distribuzione secondaria, con

condutture a doppio isolamento, tramite tubazioni, scatole in pvc e cavi a singolo isolamento.

23. L’isolante dei cavi deve essere almeno del tipo non propagante I’ incendio, a bassa emissione

di gas e fumi corrosivi, a sens delle norme CEl 20-22.

24. Sulla base della valutazione dei rischi, potranno essere impiegati cavi con isolante del tipo

non propagante I’incendio, senza alogeni e a basso sviluppo di gas e fumi opachi, ai sensi delle

norme CEI 20-38.

25. | dimensionamenti delle condutture e delle linee di aimentazione saranno realizzati

conformemente alle norme tecniche applicabili (CEI 64-8, ecc.).

26. Il Direttore dei Lavori, a termine dei lavori, si fararilasciare tutti i rapporti di verificatecnico

funzionale e di messa in esercizio degli impianti elettrici e raccogliera tutte le dichiarazioni di

conformita, complete degli allegati e degli as-built, delle omologazioni ed autorizzazioni necessarie

al loro esercizio ed utilizzo, nonché di tutta la documentazione piu significativa per la successiva

gestione e manutenzione.

49.26 llluminazione di emergenza

1. Per il servizio di illuminazione di emergenza, da eseguire a regola d’arte, in conformita, in
particolare, alle norme UNI 9316, UNI-EN 1838 e CEl 34-22 ed dle leggi, decreti, norme e
regolamenti applicabili, sara necessario che I'aimentazione venga realizzata con circuito
indipendente, con apparecchi di tipo autonomo, di adeguata autonomia, ad inserimento automatico,
al mancare dell’illuminazione ordinaria.

2. 1l livello minimo di illuminamento da garantire lungo i passaggi, le uscite ei percorsi delle vie di
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esodo deve essere non inferiore a5 lux a pavimento. In corso di esecuzione del lavori il rispetto del

suddetto requisito sara verificato puntualmente dalla Direzione Lavori.

49.27 llluminazione esterna

1. L’impianto di illuminazione dell'area esterna, impianto in classe |, deve essere realizzato
utilizzando corpi illuminanti montati su pali. L'impianto di illuminazione esterna deve essere
alimentato da apposito quadro di comando e distribuzione. L’impianto deve essere realizzato
utilizzando componenti che abbiano un grado di protezione non inferiore a I P55.

2. 1l comando dell'accensione degli apparecchi di illuminazione deve essere effettuato tramite un
contattore collegato ad un interruttore crepuscolare.

3. Le scelte tecniche evidenziate in fase di progettazione devono in ogni caso, aver cura di
rispettare i limiti ed i requisiti prescritti dalla norma UNI di riferimento e dalle norme regionali,
necessari per abbattere I’ inquinamento |luminoso.

4. 1l quadro di comando, protezione e distribuzione deve essere redlizzato in PVC con grado di
protezione minimo IP 55, il quadro sara alimentato direttamente dal contatore utilizzando un
partenza specifica. Esso deve contenere un interruttore magnetotermico differenziale con sensibilita
* 0.3 A per laprotezione del circuito di alimentazione, a fine di realizzare un sistema di comando
automatico e manuale di accensione degli apparecchi di illuminazione gestito da interruttore
crepuscolare.

5. Le lampade destinate ad illuminare zone esterne ai fabbricati devono essere alimentate dal
guadro servizi generali con illuminamento pari a 20 Lux a pavimento. | componenti impiegati nella
realizzazione dell'impianto, nonché le lampade e gli accessori necessari devono essere protetti
contro la pioggia, l'umidita e la polvere.

6. Il coefficiente di disuniformita puo raggiungere piu elevati valori, fino ad un massimo di 0,8,
salvo particolari prescrizioni a riguardo, da parte dell’ Amministrazione appaltante.

7. Tutti i prodotti e/o materiali di cui a presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, devono essere muniti di tale marchio.

8. La posa dei cavidotti verra redlizzata secondo la norma CEl 11-17. | cavi elettrici di
alimentazione per posainterrata devono essere del tipo FG7ORO0,6/1 kV.

9. Il rifacimento dei cavidotti interrati comporta I’ utilizzo di tubazioni conformi ala norma EN
50086-2-4 (CEIl 23-46) tipo 450, diametro minimo di 63 mm, interrate ad una profondita di aimeno
60 cm protette meccanicamente da coppella supplementare o mattonella.

10. L’alimentazione degli apparecchi di illuminazione installati su palo - | conduttori entro i pali

di sostegno degli apparecchi illuminanti saranno costituiti da cavi multipolari in rame elettrolitico a
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formazione flessibile, con guaina, fissati alla sommita del palo con morsetti rivestiti in plastica
affinché il peso del cavo non s scarichi sulle morsettiere e non sia possibile, durante I'eventuale
sostituzione dell'apparecchio, la caduta accidentale del cavo all'interno del sostegno. La protezione
di ogni passaggio del cavo avverra entro fori praticati nelle pareti metalliche con passacavi in
materiale plastico. La cassetta di giunzione entro i pali deve garantire il doppio isolamento. Per
eventuali giunzioni o derivazioni di linee interrate, solo se strettamente necessarie, € previsto
I'impiego di apposite muffole con colatain resina

11. | basamenti in calcestruzzo per i sostegni devono essere adeguatamente dimensionati e
realizzati conformemente ale indicazioni progettuali, gettati in opera, predisposti con foro
cilindrico di dimensioni superiori ala sezione di base del sostegno; tale foro deve essere ottenuto
esclusivamente per mezzo di cassaforma cilindrica, il fondo deve essere drenante, |'appoggio per il
palo deve essere rinforzato con due tondini incrociati.

12. L'intercapedine risultante tra foro e palo deve essere riempita da sabbia ben stipata, solo ala
superficie per uno spessore di 10-15 cm deve essere posta la pastina di cemento come saldatura.

13. Allabase del palo deve inoltre essere eseguito un collarino formato da un impasto di cemento
del tipo restringente con la maturazione e debolmente armato con rete di ferro, con la parte
superiore ben lisciata ed eseguita a scivolo per permettere il deflusso delle acque che scendono
lungo il palo: una successiva spamata di collante ai siliconi serviraamigliorare latenuta.

14. La parte superiore del blocco, eseguito a punta di diamante, deve essere costruita con spigoli
ben rifiniti; le parti esterne a terreno devono essere accuratamente lisciate con strato di pastina di
cemento per uno spessore di circa2 cm e tale danon consentire il ristagno dell'acqua.

15. L’interruttore crepuscolare a spegnimento temporizzato di lampade per illuminazione esterna
accende le lampade ad esso collegate mantenendole accese per il tempo impostato. Attraverso il
sensore crepuscolare incorporato, il dispositivo discriminail giorno dalla notte, I’ intensita luminosa
di esercizio puo essere regolata attraverso il regolatore posto nella parte sottostante. L’ Interruttore
deve essere dotato di funzione di commutazione manuale forzata ON/OFF e BY pass per le

manutenzioni.

49.28 Impianti fonia e dati

1. L'impianto di rete passiva per la gestione dati e fonia deve essere realizzato con materiali UTPin
categoria 6 enhanced, posati in canalizzazioni e tubazioni e posizionato in modo da non superare i
m 90 (limite massimo di attenuazione del segnale di derivazione nel rispetto della tutela delle
risorse ambientali e della sostenibilita edilizia per ogni singolo punto rete in rame). L’impianto,

certificato per ladistribuzione dei segnali fonia, dati (da sorgente pc o dvd), per connessione dirette
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tra pc o videoproiettori con cavi per reti lan sara realizzato con doppini di categoria 6, placche da
incasso con frutti del tipo RJ5, e opportunamente dimensionato in base alle postazioni di lavoro
e/o agli uffici. La struttura risultera quindi dotata di un sistema dedicato per la realizzazione di
cablaggi strutturati completo di connettori RJ45 autocrimpanti, cavi a4 coppie in rame, armadi rack

completi di patch panel.

49.29 Impianto per campanelle afinelezione

1. E prevista la redizzazione dell’impianto per campane fine lezione mediante la posa di campane

per corridoio.

49.30 Impianto di chiamata di emergenza

1. All'interno dei servizi igienici del diversamente abili dorra essere realizzato un impianto di
chiamata di soccorso essenzialmente composto da: un pulsante a tirante posizionato nei pressi del
sanitario W.C. , un sistema di allarme acustico e visivo posizionato in zona corridoio per una piu
facile individuazione ed un pulsante di tacitazione dell’ allarme posizionato all’interno del servizio

igienico in modo da obbligarei preposti ad un controllo in loco.

49.31 Impianto di citofoni, apertura di porta d'ingresso, recinzione e cancello

1. Deve essere redlizzato, secondo le norme di buona tecnica, un impianto citofonico che consenta
la comunicazione ed il comando a distanza degli ingressi principali e dei cancelli motorizzati. Le
dotazioni minimali da prevedere sono:

una suoneria;

un posto esterno con protezione antipioggia, dotato di pulsantiera, microfono e atoparlante;

- piu posti interni con cornetta citofonica e pulsanti per comandi delle aperture e per eventuali
chiamate di ulteriori posti interni;

- unapulsantieradi comando e segnalazione di stato dei cancelli motorizzati.

2. Larecinzione perimetrale deve essere realizzata in grigliato metallico di opportuna dimensione

(h=2,20 m), incluso cancello di accesso carrabile motorizzato, delle dimensioni idonee per

consentire |’ingresso delle autopompe VV.F. della larghezza minima di m 3,50, e comprensiva di

un ulteriore cancello di servizio di pari dimensioni e un cancello pedonale.

49.32 Impianto di riscaldamento

1. L'impianto di riscaldamento deve assicurare il raggiungimento, nei locali riscaldati, della
temperatura di 20°C +2°C e comunque, compatibile con le vigenti disposizioni in materia di

contenimento dei consumi energetici e comunque le condizioni termo-igrometriche la composizione
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dell’ aria deve essere conforme ale prescrizioni come da D.G.R. n. 268 del 22 febbraio 2000, L.R.

n.31/2002, Delibera dell’ Assemblea Legislativa della Regione EmiliaRomagna, n° 156 del 2008,

modificata e integrata dalle D.G.R. n° 1362/2010 e D.G.R. n° 1366/2011.

2. Nella esecuzione dell'impianto devono essere scrupol osamente osservate, oltre alle disposizioni

per il contenimento dei consumi energetici (DM del 17 marzo 2003 “Aggiornamenti agli allegati F

e G del DPR 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, I'installazione, |’ esercizio

e la manutenzione degli impianti termici negli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di

energia’), le vigenti prescrizioni concernenti la sicurezza, l'igiene, I'inquinamento dell'aria, delle

acque e del suolo.

3. | sistemi di riscaldamento degli ambienti possono essere realizzati:

- mediante «corpi scaldanti» (radiatori, convettori, piastre radianti e simili) collocati nei locai e
alimentati da un fluido termovettore (acqua, vapore d'acqua, acqua surriscaldata);

- mediante «pannelli radianti» posti in pavimenti, soffitti, pareti, a loro volta riscaldati mediante
tubi, in cui circolaacquaacirca5s0 °C.

4. In base alla regolamentazione vigente tutti i componenti degli impianti di riscaldamento destinati

o alla produzione, diretta o indiretta, del calore, o alla utilizzazione del calore, o ala regolazione

automatica e contabilizzazione del calore, debbono essere provvisti del certificato di omologazione

rilasciato dagli organi competenti. | dispositivi automatici di sicurezza e di protezione debbono

essere prowvvisti di certificato di conformita rilasciato, secondo i casi, dall'lSPESL o dal Ministero

degli Interni (Centro Studi ed Esperienze).

5. Tutti i componenti degli impianti debbono essere accessibili ed agibili per la manutenzione e

suscettibili di essere agevolmente introdotti e rimossi nel locali di loro pertinenza ai fini dellaloro

revisione, o della eventual e sostituzione.

6. | generatori di calore devono essere alimentati con combustibili gassos mediante apposito

bruciatore.

7. 1l generatore di calore deve essere in grado di fornire il calore necessario con il rendimento

previsto ai vari carichi; di deve essere precisato: il tipo e la pressione massima di esercizio, il

materiale impiegato, |0 spessore della superficie di scambio e il volume del fluido contenuto (nel

caso di generatori di vapore d'acquail contenuto d'acqua alivello).

8. Per i generatori con camera di combustione pressurizzata bisogna assicurarsi, nel caso in cui il

camino sia a tiraggio naturale e corra al'interno dell'edificio, che all'uscita del fumi non sussista

alcuna pressione residua.

9. Il generatore sara dotato degli accessori previsti dalla normativa, e cioé:

- dispositivi di sicurezza;
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- dispositivi di protezione;

- dispositivi di controllo previsti dalle norme ISPESL.

10. Tutti i dispositivi devono rispondere ale normative vigenti.

11. | bruciatori di combustibili gassosi, devono essere in grado di cedere a fluido termovettore il
calore corrispondente a carico massimo del generatore servito.

12. Inogni caso la potenza del bruciatore non deve superare la potenza massima del generatore in
guestione. Il bruciatore deve essere corredato da dispositivi che ne arrestino il funzionamento ed
intercettino I'afflusso del combustibile nel caso in cui lafiammanon s accenda o s spengain corso
di funzionamento.

13. In particolare le rampe di aimentazione dei bruciatori a gas debbono corrispondere
esattamente, per tipo e composizione, a quelle prescritte dalle norme UNI CIG ed essere quindi
dotate, oltre che di elettrovalvole di intercettazione, anche del dispositivo atto ad accertare |'assenza
di perdite delle valvole stesse.

14. Negli impianti di maggiore importanza dotati di bruciatori di gas, s deve prevedere anche la
verifica automatica del dispositivo di controllo della fiamma all'atto di ogni accensione o, se del
caso, la verifica continua.

15. L'arresto del bruciatori in generale deve verificarss anche nel caso di intervento dei vari
apparecchi di protezione: termostati, pressostati, flussostati, livellostati.

16. | condotti dei fumi, raccordi fumari, canali fumari e camini, debbono assicurare la corretta
evacuazione dei fumi anche a carico massimo e nelle peggiori condizioni esterne di temperatura,
pressione ed umiditarelativa.

17. Quaorai condotti non siano totalmente esterni al'edificio, il tiraggio ne deve assicurare la
depressione lungo l'intero sviluppo cosi che, in caso di lesioni, non vi sia fuoriuscita dei prodotti
della combustione.

18. Lo shocco all'esterno deve avvenire secondo le prescrizioni vigenti e, comunque, in modo da
non recare molestie. In qualsiasi locale in cui funziona un generatore di calore, di qualsiasi potenza,
deve essere assicurato il libero ingresso dell'aria necessaria mediante un'apertura non chiudibile di
dimensioni adeguate, a norma del Decreto Ministero Dell'interno 12 aprile 1996, che deve essere
realizzata e rappresentata nel progetto esecutivo.

19. Ladistanzaeladifferenzadi quotatrale espulsioni dall’ariainternaelegrigliedi presad aria
esterna delle macchine ventilanti a servizio degli ambienti interni devono essere conformi alla
norma UNI EN 13779.

20. Gli impianti esterni 0 che prelevano aria esterna devono essere dotati di un impianto di

protezione dal gelo che consenta di far circolare il fluido caldo al’interno delle batterie degli
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impianti medesimi.

21. Nel caso di riscadamento ad acqua calda, la circolazione, salvo cas eccezionali in cui s

utilizza la circolazione naturale per gravita, viene assicurata mediante elettropompe centrifughe la

Cui potenza el ettrica assorbita non deve essere, di massima, maggiore di 1/500 della potenza termica

massima dell'impianto.

22. Le pompe, provviste del certificato di omologazione, devono assicurare portate e prevalenze

idonee per alimentare tutti gli apparecchi utilizzatori ed essere previste per un servizio continuo

senza sensibile surriscaldamento del motore.

23. Latenuta sull'albero nelle pompe, accoppiato a motore elettrico con giunto elastico, potra

essere meccanica 0 con premistoppa, in quest'ultimo caso la perdita d'acqua deve risultare di scarsa

rilevanza dopo un adeguato periodo di funzionamento.

24. Ogni pompa deve essere provvistadi organi di intercettazione sull*aspirazione e sulla mandata

edi valvoledi non ritorno.

25. Sulla pompa o sui collettori di aspirazione e di mandata delle pompe si deve prevedere una

presa manometrica per il controllo del funzionamento.

26. Laretedi tubazioni di distribuzione comprende:

- letubazioni della Centrale termica;

- letubazioni della Sottocentrale termica, allorché I'impianto sia alimentato dal secondario di uno
scambiatore di calore;

- larete di distribuzione propriamente detta.

27. Lereti orizzontali saranno poste, di regola, nel cavedi o interrate: in quest'ultimo caso, se si

tratta di tubi metallici e non siano previsti cunicoli accessibili aerati, S deve prevedere una

protezione tale da non consentire a cun contatto delle tubazioni col terreno.

28. Le colonne montanti, provviste alla base di organi di intercettazione e di rubinetto di scarico,

saranno poste possibilmente in cavedi accessibili e da esse si dirameranno le reti orizzontali

destinate alle singole unitaimmobiliari.

29. Debbono restare accessibili sia gli organi di intercettazione dei predetti montanti, sia quelli

delle singole reti o, come nel caso dei pannelli radianti, gli ingressi e le uscite dei singoli serpentini.

30. Diametri e spessori delle tubazioni debbono corrispondere a quelli previsti nelle norme UNI.

31. Le tubazioni di materiai non metallici debbono essere garantite dal fornitore per la

temperatura e la pressione massimadi esercizio e per il servizio continuo.

32. Tuitte le tubazioni debbono essere coibentate secondo le prescrizioni dell’ allegato B del DPR

26 agosto 1993, n. 412, salvoiil casoin cui il calore da esse emesso sia previsto espressamente per il

riscaldamento, o per I'integrazione del riscaldamento ambiente.
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33. | giunti, di qualsiasi genere (saldati, filettati, aflangia, ecc.) debbono essere a perfetta tenuta e
la dove non siano accessibili devono essere provati a pressione in corso di installazione.

34. | sostegni delle tubazioni orizzontali o suborizzontali devono essere previsti a distanze tali da
evitare incurvamenti.

35. Il dimensionamento delle tubazioni, sulla base delle portate e delle resistenze di attrito ed
accidentali, deve essere eseguito cosi da assicurare le medesime perdite di carico in tutti i circuiti
generali e particolari di ciascuna utenza.

36. La velocita dell'acqua nei tubi deve essere contenuta entro limiti tali da evitare rumori
molesti, trascinamento d'aria, perdite di carico eccessive e fenomeni di erosione in corrispondenza
alle accidentaita

37. 1l percorso delle tubazioni e laloro pendenza deve assicurare, nel caso di impiego dell'acqua,
il sicuro sfogo dell'aria e, nel caso di impiego del vapore, lo scarico del condensato oltre che
I'eliminazione dell'aria.

38. Occorre prevedere, in ogni caso, la compensazione delle dilatazioni termiche. In particolare
per i dilatatori, deve essere fornita la garanzia che le deformazioni rientrano in quelle elastiche del
materiale e per i punti fissi che I'ancoraggio € commisurato alle sollecitazioni.

39. Gli organi di intercettazione, previsti su ogni circuito separato, devono corrispondere alle
temperature e pressioni massime di esercizio ed assicurare la perfetta tenuta, agli effetti della
eventual e segregazione dall'impianto di ogni singolo circuito.

40. Sulle tubazioni che convogliano vapore occorre prevedere uno o pil scaricatori del
condensato, cosi daevitare i colpi d'ariete e le ostruzioni a passaggio del vapore.

41. Tutti gli apparecchi utilizzatori debbono essere costruiti in modo da poter essere impiegati
allapressione ed allatemperatura massimadi esercizio, tenendo conto della prevalenza delle pompe
di circolazione che puo presentarsi a suo valore massimo qualora la pompa sia applicata sulla
mandata e |'apparecchio siaintercettato sul solo ritorno.

42. Qualunque sia il tipo prescelto, i corpi scaldanti statici debbono essere provvisti di un
certificato di omologazione che ne attesti la resa termica. Specifiche tecniche e requisiti da
soddisfare sono stabiliti dallanorma UNI EN di riferimento.

43. Essi debbono essere collocati in posizione e condizioni tali da non pregiudicare la cessione di
calore all'ambiente. Non si debbono impiegare sullo stesso circuito corpi scaldanti dei quali sia
notevolmente diverso |'esponente dell'espressione che misura la variazione della resa termica in
funzione della variazione della differenza tra la temperatura del corpo scaldante e la temperatura
ambiente (esempio radiatori e convettori).

44. Sulla mandata e sul ritorno del corpo scaldante si debbono prevedere organi atti a consentire
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la regolazione manuale e, ove occorra, |'esclusione totale del corpo scaldante, rendendo possibile la
sua asportazione, senza interferire con il funzionamento dell'impianto.

45. Nei corpi scaldanti ventilati, costituiti da una batteria percorsa dal fluido termovettore e da un
elettroventilatore che obbliga I'aria a passare nella batteria, occorre accertare, oltre a quanto gia
esposto per i corpi scaldanti statici, |a potenza assorbita dal ventilatore e larumorosita dello stesso.
46. La collocazione degli apparecchi deve consentire una distribuzione uniforme dell'aria
evitando, atresi, correnti moleste.

47. | Pannélli radianti costituiscono una simbiosi tra le reti di tubazioni in cui circola il fluido
termovettore e le strutture ale quali tali reti sono applicate (pannelli riportati) o nelle quali sono
annegate (pannelli atubi annegati).

48. | tubi per laformazione dellereti, sotto formadi serpentini, o griglie, devono essere di piccolo
diametro (20 mm al massimo) e, ove non s tratti di tubi metallici, deve essere accertata I'idoneita
relativamente alla temperatura ed alla pressione massima di esercizio per un servizio continuo.

49. Prima dell'annegamento delle reti s verifichera che non vi siano ostruzioni di sorta; e
indispensabile una prova a pressione sufficientemente elevata per assicurarsi che non s verifichino
perdite nel tubi e nelle eventuali congiunzioni.

50. Nel caso di pannelli a pavimento la temperatura media superficiale del pavimento finito non
deve superare il valore stabilito a riguardo dal progettista e la distanza tra le tubazioni deve essere
tale da evitare che detta temperatura media si consegua alternando zone a temperatura rel ativamente
alta e zone atemperatura rel ativamente bassa.

51. Ne prevedere il percorso dei tubi occorre tener presente, altresi, che (anche con cadute di
temperatura relativamente basse: 8 - 10° C) le zone che corrispondono all'ingresso del fluido
scal dante emettono calore in misura sensibilmente superiore a quelle che corrispondono all'uscita.
52. Lereti di tubi devono essere annegate in materiale omogeneo che assicuri latotale aderenza al
tubo e la protezione da qualsiasi contatto con altri materiali e da qualsiasi liquido eventualmente
disperso sul pavimento.

53. |l collegamento alle reti di distribuzione, deve essere attuato in modo che sia evitato qualsiasi
ristagno dell'aria e che questa, trascinata dal fluido, venga scaricata opportunamente; per 10 stesso
motivo e opportuno che la velocita dell'acqua non siainferiore a 0,5 m/s.

54. Nel caso di reti agriglia, costituite da una pluralita di tronchi o di serpentini collegati a due
collettori (di ingresso e di uscita), occorre che le perdite di carico nei vari tronchi siano uguali, cosi
da evitare circolazioni preferenziali. In concreto occorre chei vari tronchi, o serpentini, abbiano la
stessa lunghezza (e, possibilmente, 1o stesso numero di curve) e che gli attacchi ai collettori

avvengano da parti opposte, cosi che il tronco con la mandata piu corta abbiail ritorno piu lungo e
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il tronco con la mandata piu lunga, il ritorno piu corto.

55. E utile I'applicazione di organi di intercettazione sull'ingresso e sull'uscita cosi da poter
separare dall'impianto il pannello od il gruppo di pannelli senzainterferenze con I'impianto stesso.
56. | riscaldatori d'acqua sono destinati alla produzione di acqua calda per i servizi igienici e
pOSSONO ESSEr€:

- ad accumulo con relativo serbatoio;

- istantanei;

- misti ad accumulo ed istantanel.

57. Il tipo di riscaldatore ed il volume di accumulo deve essere rispondente alla frequenza degli
attingimenti: saltuari, continui, concentrati in brevi periodi di tempo.

58. Quaora il fluido scaldante presenti una temperatura superiore a quella di ebollizione alla
pressione atmosferica, occorre applicare a serbatoio di accumulo la valvola di sicurezza e la
valvoladi scarico termico.

59. Ne serbatoio d'accumulo €, atresi, indispensabile prevedere un vaso di espansione o una
valvola di sfioro, onde far fronte ala dilatazione dell'acquain contenuta nel caso in cui non s
verifichino attingimenti durante il riscaldamento dell'acqua stessa.

60. L'acqua deve essere distribuita a temperatura non superiore a 50 °C; & comungque opportuno,
nel caso dell'accumulo, mantenere I'acqua a temperatura non superiore a 65 °C onde ridurre la
formazione di incrostazioni, nel caso in cui I'acqua non venga preventivamente trattata.

61. Il generatore di calore destinato ad aimentare il riscaldatore d'acqua durante i periodi in cui
non s effettua il riscaldamento ambientale deve essere di potenza non superiore a quella richiesta
effettivamente dal servizio cui € destinato.

62. Negli impianti ad acqua calda, occorre prevedere un vaso di espansione in cui trovi posto
['aumento di volume del liquido per effetto del riscaldamento.

63. Ogni impianto centrale deve essere provvisto di un'apparecchiatura per la regolazione
automatica della temperatura del fluido termovettore, in funzione della temperatura esterna e del
conseguente fattore di carico.

64. |l regolatore, qualunque sia il tipo, dispone di due sonde (I'una esterna e I'atra sulla mandata
generale) ed opera mediante valvole servocomandate.

65. Deve essere prevista la possihilita di scaricare, parzialmente o totalmente, il fluido
termovettore contenuto nell'impianto.

66. Se s tratta di acqua fredda, questa pud essere scaricata direttamente nella fognatura; se si
tratta di acqua calda, o addirittura caldissma (per esempio nel caso di spurghi di caldaia a vapore),

occorre raffreddarlain apposita vasca prima di immetterla nellafognatura.
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67.

Si deve prevedere un quadro elettrico per il comando e la protezione di ogni singolo motore

da cortocircuiti, abbassamenti di tensione, mancanza di fase e sovraccarichi prolungati.

68.

Quadro e collegamenti elettrici, nonché la messa a terra di tutte le parti metalliche devono

essere conformi alle norme CEl.

69.

Il progetto esecutivo degli impianti deve documentare il rispetto dei seguenti parametri:
altezze camini caldaie;
altezze espulsione ariawc;
altezzaespulsione ariaUTA;
le espulsioni ed i relativi ancoraggi devono essere verificate anche per sollecitazioni sismiche,
secondo il D.Igs. 152/06 allegato della parte 5° titolo 2 allegato 9 parte 2 pag. 382 che prescrive
che le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata
evacuazione e dispersione dei prodotti della combustione e tali da evitare la reimmissione degli
stess nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono risultare
piu alte di ameno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualungue altro ostacolo
0 struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e
50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo
superiore dell'apertura piu alta. Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a
condensazione conformi a requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio, del 29
giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas.
le Norme UNI 7129:3-2008 prescrivono che la bocca della tubazione o canalizzazione sia piu
ata di qualungque ostacolo o struttura distante meno di un raggio di 5 m attorno alla espulsione
UTA, dla espulsione estrattore servizi igienici, a camino di espulsione delle cappe di
aspirazione, a camino di espulsione dell'armadio ventilato, a camino di esalazione delle linee di
ventilazione degli scarichi di acque nere. E necessario che la bocca della tubazione o
canalizzazione sia piu alta di qualunque ostacolo o struttura distante meno di un raggio di 2 m

attorno al camino di esalazione delle linee di ventilazione degli scarichi di acque nere.

70. Inoltre occorre prevedere le opportune aerazioni nei locali tecnici nei quali € installato un
installato un generatore di calore, anormadel D. M. del 12 aprile 1996.

71.

Sugli impianti esterni o che prelevano aria esterna deve essere previsto idonea protezione dal

gelo.

49.33 Impianto fotovoltaico

1.
di

La predisposizione delle pratiche per larichiestadi connessione degli eventuali impianti alarete
Enel Distribuzione e la pratica relativa alla richiesta di concessione della tariffa incentivante a
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GSE sono da intendersi a carico dell’Impresa, con esclusione del contributo per le spese di
istruttoria.

2. Occorre pertanto che I'Impresa prenda contaito con |'Ufficio Tecnico del Comune per
I"individuazione del soggetto che assumera la titolarita del punto di connessione alla rete e per la
richiestadi accesso al regime di ritiro dedicato o di scambio sul posto.

3. Siricorda che entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, caricata
dal gestore di rete su GAUDI’, il soggetto responsabile e tenuto a far pervenire al GSE larichiesta
di concessione della pertinente tariffa incentivante con la presentazione di una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta ai sensi dell’ Art. 47 del DPR 445 del 2000.

4. Successivamente all’ entrata in esercizio dell’impianto, la Direzione Lavori effettuerail collaudo
dello stesso, al fine di verificarneil corretto funzionamento.

5. La fase di collaudo prevede verifiche tecniche e di funzionamento, da svolgere ala presenza
della D.L., riportate in un elenco di prove tecnico-funzionali (che sara fornito al’Impresa),
prestazionali e di sicurezza degli impianti tecnologici, che terminano con il rilascio di una
dichiarazione certificante I’esito delle prove effettuate. Per I’ effettuazione dei collaudi, sia la
normativa CEl che il GSE richiedono I'uso di strumenti appositi e di ata precisione e non &
consentito utilizzare misuratori di potenza comuni o semplici solarimetri, in quanto la Norma CEl
82-25 impone di adoperare per il collaudo un piranometro a termo pila, proibendo I’ utilizzo di
solarimetri comunemente reperibili sul mercato.

6. Il tecnico individuato dall’ Impresa deve essere altamente qualificato e competente per eseguireil
suo compito secondo le normative vigenti.

7. Si ricorda che le verifiche tecnico-funzionali devono essere effettuate con radiazione di almeno
600 W/m? allineando il sensore di radiazione al piano dei moduli.

8. Nel caso in cui il certificato di collaudo debba essere necessariamente redatto ai fini
dell’ ottenimento della tariffa incentivante, occorrera comunicare, con congruo anticipo, le date
individuate per |’ esecuzione delle prove tecnico-funzionali.

9. Successivamente al’ entrata in esercizio dell’impianto, la Direzione Lavori effettuerail collaudo
dello stesso, al fine di verificarneil corretto funzionamento.

10. Lafasedi collaudo prevede verifiche tecniche e di funzionamento, da svolgere alla presenza
dellaD.L., prestazionali e di sicurezza degli impianti tecnologici, che terminano con il rilascio di

una dichiarazione certificante I’ esito delle prove effettuate.
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Articolo50 Impianto di raffrescamento ericambiod’aria

1. L’impianto di raffrescamento con tecnologia a pompa di calore o equivalente, ove previsto e
gualora utilizzato anche per il riscaldamento, deve assicurare il corretto funzionamento, fino ad una
temperatura esternafinoa- 20 ° C.

2. Deve essere previsto un impianto di ricambio d'aria esterno, centralizzato, che garantisca i
requisisti minimi previsti dalle normative vigenti per le specifiche destinazioni d uso.

3. Negli eventuali locali tecnici contenenti apparecchiature sensibili (apparecchiature elettroniche,
gruppi soccorritori, inverter, quadri elettrici, sistemi di regolazione e quant’altro) deve essere
previsto un sistema di climatizzazione opportuna, tramite sufficienti ricambi d aria €/o con sistemi
di raffrescamento, a fine di non superare le temperature massime previste, per assicurare il corretto
funzionamento delle apparecchiature stesse.

4. Nel cas in cui sono previsti impianti di ricambio e trattamento dell’ aria, occorre prevedere la
realizzazione dei canali di distribuzione per la ripresa dell’ aria onde evitare plenum in ambiente o
nell’intercapedine dei controsoffitti e prevedere silenziatori di adeguata lunghezza e strombatura
tale danon variare lavelocita dell’ aria, siain entrata chein uscitadi tuttele U.T.A.

5. Qualora |’ Impresa ritenesse comundue di non canalizzare le riprese dell’aria e di non silenziare
adeguatamente le U.T.A., si ricorda sin da subito che, ai fini della collaudabilita e dell’ accettabilita
finale dell’ opera, verranno comunque effettuate approfondite prove funzionali e prestazionali con
misura analitica e puntuale delle portate di mandata e di ripresa dell’aria e del livello di rumore,
nelle diverse condizioni di esercizio (e cioé considerando anche situazioni con porte d ambiente
temporaneamente aperte sull’esterno, etc.). Dette prove saranno effettuate anche su ambienti
campione prima della realizzazione dell’ intero impianto. Nel caso dette prove dovessero dare esito
negativo, I’lmpresa € sin d ora edotto che si deve procedere con la posa di adeguati canali per la

ripresa dell’ aria senza alcun maggior costo a carico dell’ Amministrazione.

Articolo51 Impianto antincendio

1. L’Edificio Scolastico deve essere realizzato conformemente alle norme cogenti riguardanti la

prevenzione incendi, in relazione alle varie attivita; in particolare, a titolo esemplificativo, s

ricordano:

- il Decreto Ministeriale del 26 agosto 1992, “norme di prevenzione incendi per I'edilizia
scolastica’;

- il Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 “criteri generali di sicurezza antincendio e per la

gestione dell’ emergenzanel luoghi di lavoro”;
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- il D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011,”regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi ala prevenzione degli incendi”, a norma dell’ Art. 49, comma 4-quater, del
D.L. n.78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dallaL. n. 122 del 30 luglio 2010;

- il Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 relativo alle norme tecniche di edilizia scolastica;

- ogni altranormativa applicabile.

2. Tutte le pratiche e gli oneri relativi a rilascio del C.P.I., intestato al nominativo/ente che sara

comunicato dall’Amministrazione, sono a carico dell’Impresa Aggiudicataria dell’ appalto, anche

nel caso in cui vengarichiesto dalla Stazione Appaltante I’ autorizzazione al pubblico spettacolo.

3. Lanecessita di realizzare una vasca di accumulo ai fini antincendio, deve essere verificatagiain

sede di redazione del progetto definitivo e di offerta, qualora necessaria, I’ Impresa sara comungue

tenuto a realizzarla senza aumento di spesa per I’Amministrazione, dovendos interpretare tale
eventual e deficienza come carenza progettuale. Inoltre occorre verificare, presso gli enti gestori del
servizio di distribuzione dell’ acqua operanti nelle province di interesse, a cui rispetto I’ Impresa
resta obbligato, che a valle del contatore di ogni singolo impianto idrico-sanitario e idrico-
antincendio sia installato un disconnettore idraulico oppure una valvola di ritegno. Tali dispositivi,

nel caso di impianti idrici-antincendio devono essere posti, oltreché a valle del contatore, anche a

monte dell’ attacco per la motopompa. E' necessario inoltre prevedere protezioni REI (eventuali

serrande tagliafuoco) e ventilazioni per magazzini, ripostigli e locali tecnici.

4. Ai fini della completezza ed accettabilita dell’ opera, e della collaudabilita finale dell’impianto,

pertanto necessaria |'installazione del suddetti dispositivi, che devono essere adeguatamente

rappresentati anche nel progetto esecutivo.

Articolo52 Requisiti acustici

1. Per quanto riguardai requisiti acustici passivi degli edifici si deve fare riferimento a D.P.C.M. 5

dicembre 1997 ed a D.M. 18 dicembre 1975, considerando anche i vaori di riferimento della

norma UNI 11367 per quanto non definito nelle norme, rispettando i parametri per quel che attiene :

- indice del potere fonoisolante apparente Rw per I’involucro esterno e per le partizioni fra distinte
unitaimmobiliari;

- indice dell’isolamento acustico di facciata D2m, nT, intendendo anche la copertura come
facciata esterng;

- indice del livello di rumore di calpestio normalizzato di solai Ln;

- tempo di riverberazione interno alle aule;

- isolamento tra aule adiacenti 0 sovrapposte;
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- isolamento traaule e locali ad uso collettivo (atri, corridoi);

- vaori limite per il rumore prodotto dagli impianti tecnologici.

Articolo53 Demoalizioni

1. L’impresa dovra scegliere le tecniche di demolizione, rimozione, trasporto arifiuto dei materiali
derivanti dagli smontaggi, dai smantellamenti, dalle demolizioni, dall’allontanamento di ogni
materiale, che assicurino il rispetto delle normative di sicurezza imposte dal Decreto Legidativo
n.81/08 e nél il rispetto dell’ambiente circostante all’ area di cantiere sia del complesso scolastico
“ex Gasparini”, che dell’area dell’ Edificio Scolastico, essendo inseriti in contesti residenziai a
media densita o in prossimita del nuovo Polo Servizi del Comune di Concordia. Tutte le attivita
sopra menzionate dovranno essere concordate e pianificate nel rispetto della sicurezza delle aree
esterne al cantiere, siano esse di destinazione pubblica che privata.

2. Pertanto dovra essere eseguito, prima di procedere con le demolizioni, accurato esame delle
strutture, degli impianti, delle finiture architettoniche, del materiale e delle suppellettili contenuti, al
fine di individuare ogni criticita che potrebbe insorgere in occasione della demolizione ed in
particolare, prima di iniziare le opere di demolizione si dovra procedere con la verifica e controllo
dismissione utenze, e sara accertato che non vi siano piu presenti materiali contenenti amianto o
altre sostanze/materiali pericolosi. Pertanto, qualora presenti, deve essere predisposto prima dei
lavori un piano di lavoro indicante tutte le misure precauzionali da pors in essere per garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno; s deve inoltre provvedere
affinché ai cavi elettrici sia assicurata adeguata protezione da danneggiamenti meccanici.

3. E' compresa nel prezzo I’'installazione di ogni transenna di aree sottostanti e limitrofe, i cartelli
monitori, gli eventuali puntelli, la realizzazione del piani di lavoro, la realizzazione di parapetti
attorno alle eventuali buche e/o coprire le medesime con solide botole, le imbracature con funi di
elementi strutturali, architettonici, impiantistici a fine di procedere con la demolizione in sicurezza.
Parimenti dovra essere posta ogni cautela per preservare la cittadinanza da rumori durante le ore di
silenzio imposte dai regolamenti locali (salvo autorizzazioni in deroga), da inalazione di polveri,
disservizi e interruzioni ingiustificate e prolungate di circolazione e di utenze del sottoservizi,
nonché da vibrazioni/urti che possano provocare danni alle costruzioni limitrofe e pertanto, prima di
dare corso ale attivita di demolizione si dovra procede con I'alestimento delle opportune acune
opere provvisionali atte alla mitigazione degli impatti ambientali.
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Articolo54 Rimozione e smaltimento nel rispetto delle norme ambientali e di sicurezza di
eventuali serbatoi/cisterne/fosse imhoff e del terreno eventualmente inquinato

da sver samenti o perdite.

1. Sono comprese tutte le opere necessarie per garantire che i mezzi d'opera e il personade
impiegato possano accedere ed operare nelle aree interessate dagli eventuali interventi nella
massima sicurezza.
2. Sara cura dell’ appaltatore scegliere la metodologia migliore e piu sicura in funzione della
sostanza contenuta nei serbatoi/cisterne/fosse imhoff ai sensi delle norme sia ambientali sia della
sicurezza sui luoghi di lavoro. A tal fine dovranno essere eseguite |e necessarie verifiche preliminari
prima dell’inizio lavori con particolare riferimento ala natura e quantitd della sostanza
precedentemente o tuttora contenuta, residui o vapori inclus ed alle verifiche gas-free, anche se
risultassero riempiti con materiae inerte.
3. Le tubazioni di collegamento saranno svuotate per quanto possibile, messe in sicurezza,
inertizzate, tappate e debitamente segnalate.
4. Sono compresi:
a. ogni opera per liberare i serbatoi/cisterne/fosse imhoff (scavo e/o demolizione elementi di
fissaggio e sostegno);
b. svuotamento, messain sicurezza e segnalazione dei tubi di collegamento alle vecchie utenze;
C. trasporto e smatimento agiusto polo del liquido rimosso dai serbatoi;
d. verificadel terreno potenzialmente inquinato mediante analisi dello stesso con riferimento ai
limiti stabiliti dal D.Lgs. 152/06;
e. preparazione dei formulari e dei documenti di accompagnamento;
f. trasporto e smaltimento a giusto polo di smaltimento dell’ eventuale terreno inquinato come
rifiuto pericoloso;
g. costi di conferimento;
h. ripristino dello scavo ricolmatura con materiale idoneo certificato e adeguatamente pilonato;
5. Durante le fasi di lavoro si dovra avere cura di non disperdere materiale inquinante sul terreno,
inoltre dovra essere eseguita un’accurata pulizia delle aree interessate utilizzando modalita ed

attrezzature adeguate nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e ambiente.

Articolo55 Areedi pertinenza

55.01 Ricognizione
1. L'Impresa, prima di eseguire gli scavi o gli sbancamenti previsti, deve verificare la presenza di
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eventuali scavi precedenti, tubazioni di acqua, gas e fognature, cavi e linee elettriche e telefoniche,
cavita sotterranee, elementi costruttivi degli edifici demoliti, etc., in modo da poter impiegare i
mezzi e le modalita idonee per |’esecuzione dei lavori in appalto, garantendo nel contempo la
sicurezza del lavoratori e scongiurando eventuali danneggiamenti, disservizi o guasti che
potrebbero essere provocati dalle attivitadi cantiere

2. In caso affermativo I'Impresa deve comunicare agli enti gestori (Enel, Telecom, P.T., comuni,
consorzi, societd, ecc.) la data presumibile dell’esecuzione dei lavori nelle zone interessate,
chiedendo altresi tutti quei dati (ubicazione, profondita, ecc.) necessari al fine di eseguire tutti i
lavori con le cautele opportune per evitare danni alle opere su accennate.

3. 1l maggior onere al quale I’ Impresa deve sottostare per |’ esecuzione del lavori in dette condizioni
S intende compreso e compensato con il prezzo a corpo. Il cantiere deve essere delimitato da
recinzione in rete metallica o in materiale equivalente fissata con paletti di ferro o legno, infissi nel
terreno o in plinti in calcestruzzo.

4. Rimane stabilito che nel confronti dei proprietari delle opere eventualmente danneggiate |’ unica
responsabile rimane |’ Impresa, restando del tutto estranea I’ Amministrazione e la Direzione lavori
daqualsias vertenza, siaessacivile che penale.

5. Gli oneri relativi a spostamenti temporanel €/o definitivi di cavi o condotte, sottoservizi o alftri
elementi impiantistici che si rendessero necessari, sono a carico delle Amministrazioni, salvo i cas

in cui siano gia previsti nel quadro economico.

55.02 Viabilita nei cantieri

1. Durante i lavori deve essere assicurata, nel cantiere, la viabilita delle persone e del veicoli
evitando o riducendo a minimo le interferenze. Le eventuali rampe di accesso al fondo degli scavi
di splateamento o di shancamento devono avere una carreggiata solida, atta aresistere al transito dei
mezzi di trasporto di cui € previsto I'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilita dei mezzi

stessi e un franco di almeno 70 cm, oltre la sagomadi ingombro del veicolo

55.03 Splateamento e shancamento

1. Nel lavori di scavo eseguiti con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel

campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

55.04 Scavo a sezione obbligata

1. Nei lavori di scavo eseguiti con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel
campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

2. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu di 1,50 m, quando la consistenza del terreno non
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dia sufficiente garanzia di stabilitd, anche in relazione ala pendenza delle pareti, s deve

provvedere, man mano che procede |o scavo, all’ applicazione delle necessarie armature di sostegno.

55.05 Deposito di materiali in prossimita degli scavi

1. E vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi, soprattutto se privi delle
necessarie armature, in quanto il materiale accumulato pud esercitare pressioni tali da provocare
frane.

2. Qualora tali depositi silano necessari per le condizioni del lavoro, s deve provvedere ale

necessarie puntellature.

55.06 Puliziaebonificadellearee

1. Sono a carico dell'lmpresa gli oneri per la pulizia e la bonifica generale delle aree oggetti degli
interventi di costruzione dell’ Edificio Scolastico e della demolizione del complesso scolastico “ex
Gasparini”, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e I'estirpazione di eventuali ceppaie nella zona
prevista per |arealizzazione dell’ Edificio.

2. Sono inoltre a carico dell’ Impresa le demolizioni di eventuali parti di fondazioni o elementi di
appoggio dei PMAR, presenti all’interno delle aree assegnate, la demolizione di cisterne/serbatoi e
fosse imhoff interrate (alcune attualmente riempite con materiale inerte) presenti anche nell’ area di
pertinenza del complesso scolastico “ex Gasparini”, e la rimozione e smaltimento delle conseguenti
macerie, effettuate in conformita al previsto piano di demolizione e di smaltimento ed in conformita

allavigente normain materiadi salvaguardiaambientale.

55.07 Rilevati eriporti

1. Massima attenzione deve essere posta nel riempimento degli scavi derivanti dall’ asportazione di
elementi di fondazione e di appoggio dei PMAR, di asportazione di ceppaie e radici o di fosse
biologiche e di ogni atro elemento possa essere rinvenuto delle aree oggetto di intervento, a fine di
ripristinare il piano di posa debitamente compatto ed in grado di essere predisposto per la
realizzazione delle opere.

2. Massima attenzione deve essere posta nell’ utilizzo del materiale arido impiegato in cantiere per
sottofondi ed innalzamenti del piano di quota. Occorre fornire a Direttore dei Lavori, prima
dell’avvio della costruzione, tutta le certificazioni di legge relative al materiale impiegato, compresa
laverifica dell’ assenza di fibre di amianto.

3. Completati i riporti s devono eseguire prove a piastra da parte di laboratori ufficiali, ai fini della
accettabilita e collaudabilita di quanto realizzato, da eseguirsi primadi procedere con la costruzione

dell’ edificio e/o |’ esecuzione di piazzali e parcheggi esterni.
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4. Massima attenzione deve essere posta il raccordo tra la viabilita circostante e le quote di imposta
dell’ Edificio Scolastico; prevedere, se del caso, stabilizzazione a calce del terreno sottostante e, ove

necessario, innalzamenti del piano di quota con materiale stabilizzato.

55.08 Caditoie stradali

1. Le caditoie devono essere costituite da un pozzetto di raccolta interrato prefabbricato, dotate di
un dispositivo di coronamento, formato da un telaio che sostiene un elemento mobile, detto griglia
0 coperchio, che consente al’acqua di defluire nel pozzetto di raccolta per poi essere convogliata

alla condotta di fognatura.

55.09 Pozzetti per la raccolta delle acque

1. | pozzetti per la raccolta delle acque potranno essere costituiti da pezzi speciali intercambiabili,
prefabbricati in conglomerato cementizio armato vibrato ad elevato dosaggio di cemento e pareti di
spessore non inferiore a 4 cm, ovvero confezionato in cantiere, con caditoia conforme alle

prescrizioni dellanorma UNI EN di riferimento.

55.10 Fognature

1. Nelle aree esterne (viabilita, parcheggi, aree pedonali) non sono da prevedere sistemi ‘a
dispersione’, ma devono essere prevista sempre una rete di raccolta delle acque bianche e per lo
scarico delle acque nere deve essere previstaidonea fossa biologica.

2. | tubi devono essere posati da valle verso monte e con il bicchiere orientato in senso contrario
ala direzione del flusso, avendo cura che al’interno non penetrino detriti 0 materie estranee o
venga danneggiata la superficie interna della condotta, delle testate, dei rivestimenti protettivi o
delle guarnizioni di tenuta.

3. Il collaudo deve essere eseguito in conformita a progetto di norma UNI EN di settore per le
varie tipologie di tubazioni.

4. | pozzetti d'ispezione, d'incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato di scarico e simili,
saranno eseguiti secondo i disegni di progetto, sia che s tratti di manufatti realizzati in opera che
prefabbricati.

5. | pozzetti prefabbricati di ispezione o di raccordo componibili, per fognature, in calcestruzzo
vibrocompresso, devono sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni
componente, realizzato con |I'impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati in cui le giunzioni
degli innesti, degli allacciamenti e delle canne di prolunga devono essere a tenuta ermetica affidata,
se non diversamente prescritto, a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica con sezione area non
inferiore a 10 cnm?, con durezza di 40 + 5° IHRD conforme alle norme UNI EN, DIN, 1SO, di
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riferimento, incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione.

6. Le solette di coperturaverranno di normarealizzate fuori opera e saranno dimensionate, armate e
realizzate in conformita alle prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in funzione della loro
ubicazione.

7. | dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) devono essere conformi per
caratteristiche dei materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto dalla
norma UNI EN di riferimento.

8. Il marchio del fabbricante deve occupare una superficie non superiore a 2% di quella del
coperchio e non deve riportare nomi propri di persone, riferimenti geografici riferiti a produttore o
messaggi chiaramente pubblicitari.

9. A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo deve trovarsi a perfetta quota del piano
stradale finito.

10. | collegamenti alla tubazione esistente saranno eseguiti, ove possibile, mediante pezzi specidl
di derivazione con imboccatura (braghe), inseriti nella condotta.

11. Per I'esecuzione di allacci eseguiti successivamente alla realizzazione della condotta, si deve
perforare dall’ato accuratamente la tubazione mediante carotatrice con corona cilindrica delle
dimensioni della tubazione da allacciare. Il collegamento sara realizzato da un pezzo speciae
stabile nella sua posizione e sigillato ala giuntura, che assicuri la tenuta idraulica come la

rimanente tubazione e non sporga al’ interno della condotta principale.

55.11 Terreno vegetale ed essenze arboree

1. Il terreno vegetale deve avere caratteristiche fisiche e chimiche atte a garantire un sicuro
attecchimento e sviluppo di colture erbacee, arbustive o arboree.

2. L'Impresa prima di effettuare il prelevamento e la fornitura della terra di coltivo, deve darne
awiso alla Direzione lavori, affinché possano venire prelevati, in contraddittorio, i campioni da
inviare ad laboratorio ufficiale, per le analis di idoneita del materiale secondo i metodi ed i
parametri normalizzati di analisi del suolo. Il terreno deve essere posto in operain strati uniformi,
ben sminuzzato, spianato e configurato in superficie secondo le indicazioni progettuali.

3. 1l manto vegetale deve essere di specie adatta al clima della zona, le alberature di tipo autoctono
e devono essere caratterizzate da un potente apparato radicale idoneo a formare una stabile
copertura vegetae.

4. L'lmpresa deve comunicare alla Direzione lavori la data di consegna delle essenze arboree
offerte nelle zone in cui deve avvenire la loro piantumazione, ai fini della loro verifica ed

accettazione.
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Articolo56 Certificazioni statiche eimpiantistiche, schemi degli impianti

1. Le caratteristiche statiche ed impiantistiche degli edifici, come richiesto dal presente Capitolato

speciale di appalto e dalle norme in vigore nei vari settori, devono essere garantite dall'lmpresa

tramite certificazione di laboratori ufficiai, di conformitd, darilasciare all'atto dell'ultimazione dei
lavori per ogni edificio realizzato.

2. Inoltre, devono essere prodotte tutte le omologazioni, certificazioni, dichiarazioni di corretta

posa, dichiarazioni di conformita, prove di laboratorio, etc, comprensive di allegati, relativamente a:

- impianti elettrici, elettronici (telefonia, trasmissione dati, etc), speciali (rivelazione incendi,
fonodiffusione, ecc.);

- impianti idrotermosanitari, meccanici (trattamento aria, etc.), condizionamento;

- impianti antincendio;

- presidi antincendio (porte tagliafuoco, maniglioni, ecc.);

- materiali R.E.l. (pareti, pannellature, sigillature, setti, serrande, tendaggi, rivestimenti, arredi,
€ecc.);

- vetri einfissi, parapetti, pannellature, controsoffitti, finiture varie, tinte, arredi, ecc..

3. La certificazione energetica dell’ Edificio e dell’ Aula Magna/Sala Polivalente/Civic center deve

essere prodotta a cura dell’ Impresa.

4. Entro dieci giorni dalla ultimazione dei lavori, I'lmpresa deve presentare all'Amministrazione:

- certificato di corretto montaggio redatto datecnico qualificato a cura e spese dell'Impresa;

- elaborati grafici in scala opportuna degli schemi degli impianti elettrici, termici, idrici, igienico-
sanitari, e dell’impianto di distribuzione del gas a valle dell’ apparecchio di misurazione e fino
agli apparecchi di utilizzazione, compresi nell'opera realizzata.

5. La presentazione delle certificazioni previste dalla normativa di settore di ogni lavorazione

effettuata, costituisce obbligo contrattuale dell’appalto a “corpo” e non s procedera ala

liquidazione dell’ Ultimo SAL finché non saranno fornite complete al’ Amministrazione, in quanto
parte integrante delle lavorazioni a cui s riferiscono e che, pertanto, non s riterranno ultimate al

100%.

6. In particolare occorre presentare alla Direzione Lavori, riferitaai materiali strutturali offerti:

- Registro del getti di calcestruzzo effettuati in cantiere dell’ edificio originario e di quello in
ampliamento e relativi documenti di trasporto;

- Dichiarazioni di conformita dei fornitori di calcestruzzo secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17050-
1:2005;
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Certificati delle prove di rottura a compressione di provini di calcestruzzo prelevati dal getto
delle fondazioni dell’ edificio originario e di quello in ampliamento;

Certificati delle prove di trazione su spezzoni di barre di armatura per c.a. tipo B450C prelevati
incantieredalaD.L.;

Documentazione di accompagnamento dell’acciaio in barre per c.a. impiegato in cantiere
consistente in:

Documenti di Trasporto in cantiere;

Dichiarazione degli estremi dell’ attestato di avvenuta dichiarazione dell’ attivita di centro di
trasformazione rilasciata dal S.T.C. (citata nei DDT di trasporto in cantiere) e attestazione
inerente I’ esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del
centro di trasformazione citate nei Documenti di Trasporto in cantiere;

Attestati di qualificazione emessi dal Servizio Tecnico Centrae del C.S.LL.PP. citati nei
Documenti di Trasporto in cantiere;

Certificati di collaudo secondo EN 10204 3.1 rilasciati dal produttore delle barre contenenti i
riferimenti ai DDT a commerciante intermedio;

Documentazione relativa alle strutture metalliche in elevazione:

Elaborati grafici d officing;

Listadi rintracciabilita del materiale utilizzato e relativi Documenti di Trasporto in cantiere;
Dichiarazione degli estremi dell’ attestato di avvenuta dichiarazione dell’ attivita di centro di
trasformazione rilasciata dal S.T.C. (citata nei DDT di trasporto in cantiere) e attestazione
inerente |’ esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del
centro di trasformazione citate nei Documenti di Trasporto in cantiere;

Documenti di Trasporto in officina e relativi certificati di collaudo secondo EN 10204 3.1
rilasciati dal produttore dei componenti contenenti i riferimenti ai DDT a commerciante
intermedio;

Prove chimico-fisiche sugli “ spezzoni” prelevati;

Controlli sulle saldature;

Controllo del serraggi delle unioni bullonate;

Listadi rintracciabilita delle viti e dei bulloni utilizzati;

Documentazione di accompagnamento della fornitura in cantiere degli elementi prefabbricati in
c.a, costituita da

Istruzioni con le procedure relative alle operazioni di trasporto e montaggio, con indicate anche

le caratteristiche dei materiali richiesti per unioni e collegamenti;
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Comunicazione da parte della ditta fornitrice degli elementi prefabbricati delle ditte che
eseguiranno il montaggio in cantiere degli elementi prefabbricati;

Certificato di conformita alla norma UNI EN 1SO 9001:2008 della ditta produttrice delle
strutture prefabbricate e certificato del controllo della produzione in fabbrica;

Certificato attestante la conformita degli elementi prefabbricati in c.a. prodotti in serie alla parte
armonizzata dellanorma UNI EN 13747:2010;

Certificato d'origine degli elementi in serie qualificati, controfirmati dal Produttore e dal
Direttore Tecnico responsabile della produzione, con allegati:

Estratto del registro di produzione per il periodo relativo alla produzione delle strutture posate in
cantiere;

Certificati delle prove a compressione effettuate in stabilimento su provini in conglomerato
cementizio e certificati delle prove effettuate da parte del laboratorio ufficiale incaricato per il
periodo relativo alla produzione delle strutture posate in cantiere;

Disegni del produttore (d'assieme e dei singoli componenti) degli elementi prefabbricati in c.a,;
Documentazione relativa ale strutture in legno:

Elaborati grafici d officing;

Listadi rintracciabilita del materiale utilizzato e relativi Documenti di Trasporto in cantiere con
indicazione degli estremi della certificazione del sistema di gestione della qualita del processo
produttivo in coerenza con le norme UNI EN SO 9001:2008;

Certificato attestante la conformita degli elementi strutturali in legno allanorma UNI EN 14080;
Stralcio del registro di produzione relativo alla fornitura attestante il controllo continuo condotto
secondo UNI EN 386:2003;

Attestato di Qualificazione del Servizio Tecnico Centrale del C.S.LL.PP. contenente il
riferimento a Documento di Trasporto;

Certificati rilasciati dal produttore degli elementi strutturali in legno contenenti i riferimenti a
DDT a commerciante o trasformatore intermedio;

DocumentazionerichiestadallaD.L. in corso d'opera per prove specifiche, etc..;
Documentazione relativa agli impianti:

Schede del materiali impiegati;

Dichiarazione di conformita D.M. 37/08;

Relazione tipologica del material;

Denuncia impianto di terra al'INAIL mediante invio dichiarazione di conformita D.M. 37/08
(Art. 2 DPR 462/01);

Progetto come realizzato (as-built) firmato da tecnico abilitato e Impresa;
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- Dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali e degli elementi di chiusura o di
compartimentazione classificati ai fini dellaresistenza al fuoco (modulistica VVF);

- Omologazione del prodotto, copia della scheda conformita CE o certificato di prova;

- Piano di uso e manutenzione degli impianti;

- Manuali delle principali apparecchiature installate;

- Certificazione energetica dell'edificio;

- Praticadi connessione dell'impianto fotovoltaico al'Ente di Distribuzione dell'energia el ettrica;

- Praticadi contrattualizzazione GSE dell'impianto fotovoltaico;

- Certificato di collaudo impianto fotovoltaico firmato da tecnico abilitato.

7. Ove I'Amministrazione lo ritenga opportuno, potra essere disposta la verifica da parte di istituti

specializzati della sussistenza del requisiti richiesti relativi alle lavorazioni eseguite con oneri a

carico dell’ Impresa.

Articolo57 Operedi urbanizzazione

57.01 Scarificazione di pavimentazioni esistenti

1. Per i tratti di strada o marciapiedi gia pavimentati sui quali deve procedersi a ricarichi o
risagomature, |'lmpresa deve dapprima ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla
scarificazione della massicciata esistente adoperando, all'uopo, apposito scarificatore
opportunamente trainato e guidato.

2. La scarificazione sara spinta fino alla profondita ritenuta necessaria dalla Direzione dei Lavori,
provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di

deposito procurate a cura e spese dell'Impresa.

57.02 Fresatura della sovrastruttura stradale con idonee attrezzature

1. Lafresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume e non, per I'intero spessore o parte di
esso deve essere effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo,
munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta. Potranno essere ecceziona mente
impiegate anche attrezzature tradizionali quali ripper, escavatore, demolitori, ecc..., a discrezione
dellaDirezione del Lavori ed a suo insindacabile giudizio.

2. Le altrezzature devono essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche
meccaniche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla Direzione dei Lavori.
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3. Nel corso dei lavori la Direzione dei Lavori potra richiedere la sostituzione delle attrezzature
anche quando le caratteristiche granulometriche risultino idonee per il loro reimpiego in impianti di
riciclaggio.

4. La superficie del cavo deve risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di
strati non completamente fresati che possano compromettere I'aderenza delle nuove stese da porre
in opera (questa prescrizione non e valida nel caso di demolizione integrale degli strati bituminosi).
5. L'Impresa si deve scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla Direzione
dei Lavori. Qualora questi dovessero risultare inadeguati e comungue diversi in difetto o in eccesso
rispetto all'ordinativo di lavoro, I'lmpresa e tenuta a darne immediatamente comunicazione al
Direttore del Lavori 0 ad un suo incaricato che potranno autorizzare la modifica delle quote di
scarifica. Il rilievo del nuovi spessori deve essere effettuato in contraddittorio.

6. Lo spessore della fresatura deve essere eseguito secondo le larghezze e le profondita indicate
negli elaborati di progetto o secondo le indicazioni della Direzione del Lavori.

7. Lapuliziadel piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o subeorticali deve essere eseguita
con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano
perfettamente pulito.

8. Le pareti del tagli longitudinali devono risultare perfettamente verticali e con andamento
longitudinale rettilineo e privo di sgretolature.

9. Sia il piano fresato che le pareti devono, prima della posa in opera dei nuovi strati di
riempimento, risultare perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco

in legante bituminoso.

57.03 Sottofondo

1. Per sottofondo si intende il terreno sul quale e poggiata la sovrastruttura e che e piu direttamente
interessato dall'azione dei carichi esterni trasmessi dalla sovrastruttura stessa. Nei rilevati il
sottofondo & inteso come I’ ultimo strato costipato di 30 cm.
2. Lasovrastruttura é costituita:

- dalla fondazione, che pud essere formata da uno o piu strati, l'ultimo dei quali viene

denominato strato di base;

- dallapavimentazione, costituitadallo strato di collegamento e dal manto di usura.
3. Il sottofondo pud essere formato quindi dal terreno di scavo o di riporto; la superficie che
delimita superiormente il terreno di sottofondo costituisce il piano di posa della sovrastruttura.
4. Prima di dar corso ala costruzione della sovrastruttura, il terreno di sottofondo deve essere

convenientemente preparato, ove per preparazione deve intendersi l'insieme delle operazioni
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miranti a rendere la portanza del sottofondo stradale sufficientemente elevata, durevole, uniforme;
in relazione alla natura del terreno ed alle condizioni idrologiche locali, rilevate da specifici esami
preventivi, detta preparazione comporta tutte o parte delle seguenti operazioni:

- costipamento;

- drenaggio delle acque di qualunque tipo;

- correzione e sostituzione per una certa profondita del terreno in sito risultante non idoneo.
5. Tutti gli oneri per gli esami preventivi in sito ed in laboratorio, per le prove di controllo durante
I'esecuzione dei lavori, per la preparazione ed il costipamento del sottofondo, sono a totale carico
dell'lmpresa; di tali oneri si e tenuto conto nell'analisi dei prezzi relativi ai rilevati, comunque
formati, ed alle categorie di lavoro costituenti la sovrastruttura.
6. Se per la preparazione del sottofondo, a seguito degli accertamenti compiuti dall'lmpresa, la
Direzione dei Lavori disponesse opere di drenaggio delle acque ed interventi correttivi o di parziae
sostituzione del terreno in sito, I'lmpresa sara tenuto ad effettuarli ai prezzi d'elenco, senza alcun
compenso particolare anche se tali opere comportassero sospensioni o0 soste di lavorazione
prolungate.
7. L'Impresa sara tenuta a disporre in cantiere di tutti i mezzi d'opera necessari per la preparazione
del sottofondo e ad operare con diligenza per conseguirei requisiti richiesti dal sottofondo stesso.
8. In ordine a procedimenti esecutivi, ai mezzi d'opera, ale caratteristiche dei terreni e delle terre
s farariferimento alle norme emanate a riguardo dal C.N.R. ed in particolare a fascicolo C.N.R.-
UNI 10006.

57.04 Sovrastruttura stradale

1. La sovrastruttura stradale comprende gli strati dellafondazione e gli strati della pavimentazione.
Sulla base dei calcoli strutturali effettuati dal Progettista, |o strato di fondazione, realizzato con
materiale legato con emulsione bituminosa modificata 0 con bitume schiumato, potra sostituire 1o
strato di base in conglomerato bituminoso prodotto a caldo in impianto. | materiali utilizzati devono
essere sottoposti ad un controllo prestazional e delle caratteristiche.

2. Per le sedi unidirezionali delle carreggiate, nei tratti in rettifilo, ed anche per le banchine, si
adottera, in termini generali, una pendenzatrasversale del 2,5%.

3. Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che il Progettista
stabilira in relazione a raggio della curva e con gli opportuni tratti di transizione per il raccordo
della sagomain curva con quelladei rettifili o atre curve precedenti e seguenti.

4. Le quote stabilite in progetto potranno essere comungque modificate dalla Direzione Lavori sulla

base delle misurazioni e delle valutazioni effettuate in fase esecutiva.
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5. 1l tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per
ciascun tratto dal progetto, in base a risultati di indagini geotecniche e prove di laboratorio
preliminari ein fase di intervento.

6. L'Impresa indichera ala Direzione Lavori le caratteristiche dei materiali e la loro provenienza
nonché le granulometrie che intende impiegare strato per strato, in conformita degli articoli delle
presenti Prescrizioni tecniche.

7. La Direzione Lavori ordinera prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, per il controllo
delle caratteristiche richieste. Tali prove verranno, di norma, ripetute sistematicamente, durante
I'esecuzione dei lavori, nel laboratori di cantiere fissi, mobili o nelle sedi di |aboratori sopraddetti.

8. | materiali da impiegare nelle lavorazioni devono, in generae, rispondere a quanto stabilito in
norme o regolamenti ufficiali in vigore in materia di costruzioni ed, in ogni caso, prima della loro
posa in opera, devono essere riconosciuti come idonei dalla Direzione Lavori. Nonostante cio,
I’ Impresa rimane in toto responsabile dalla buona riuscita delle opere, infatti, |I'approvazione della
Direzione Lavori circai materiali, le attrezzature, le tecnologie di produzione e messa in opera, non
solleveral'lmpresa dalla responsabilita circala buona riuscita del lavoro.

9. L'Impresa avra cura di garantire la costanza, nell’omogeneita e nel tempo, delle caratteristiche

delle miscele, degli impasti e della sovrastruttura postain opera.

57.05 Strati di fondazione e strati di sottobase

1. | materiali utilizzati per la formazione della fondazione stradale devono soddisfare i requisiti
stabiliti dalla Norme armonizzata UNI EN 13242: “Aggregati per materiali non legati e legati con
leganti idraulici per I'impiego in opere di ingegneriacivile e nella costruzione di strade”.

57.06 Mistogranulare

1. Lo strato di misto granulare, non prevede |’ aggiunta di leganti, e deve la propria compattezza e
omogeneita ala stabilizzazione naturale prodotta dalle sole caratteristiche granulometriche e deve
essere conforme alanorma UNI EN 13285 “Miscele non legate - specifiche”.

57.07 Misto cementato

1. Gli strati in misto cementato per fondazione o per base sono costituiti da un misto granulare di
ghiaia (o pietrisco) e sabbia impastato con cemento e acqua in impianto centralizzato a produzione
continua con dosatori a peso 0 avolume. Gli strati in oggetto avranno o spessore che sara prescritto
dalla Direzione dei Lavori. Si devono stendere strati il cui spessore finito non risulti superiore a 20

cm o inferiorea 10 cm.
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2. E’ prevista la possibilita di eseguire il misto cementato in sito mediante appositi macchinari
(Pulvimixer) o anche mediante la stabilizzazione dei materiali granulari presenti in posto come
fondazioni; intal caso il misto cementato € piu propriamente una stabilizzazione a cemento.

3. Il prodotto deve essere conforme alla norma UNI EN 14227-1 “Miscele legate con cemento per
fondi e sottofondi stradali”.

57.08 Strati di collegamento (binder)
1. Lo strato di collegamento € costituito da una miscela di aggregati lapidel di primo impiego,

bitume tal quale a bassa viscosita, filler ed eventuali additivi; € consentito I’ utilizzo di conglomerato
bituminoso riciclato. La miscela € prodotta a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del
legante.

2. 1l materiale viene steso in opera mediante idonea macchina vibrofinitrice assistita da meccanismi
di auto livellamento e munita di rasatore per la precompattazione ed e costipato con rulli gommati
e/o metallici vibranti.

3. Primadella stesa, I'lmpresa deve procedere con laformazione della mano d’ attacco in emulsione
bituminosa.

4. 1l conglomerato bituminoso utilizzato per o strato di collegamento deve essere caratterizzato in
conformita ai requisiti delle miscele utilizzate per uso stradale specificati nella norma UNI EN
13108-1.

57.09 Strato di usura (per strade e marciapiedi)

1. Lo strato di usura € costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego, eventuali
additivi e bitume tal quale ed é confezionato a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del
legante.

2. Il conglomerato bituminoso utilizzato per lo strato di usura deve essere caratterizzato in
conformita ai requisiti delle miscele utilizzate per uso stradale specificati nella norma UNI EN
13108-1.

57.10 Cordonatain conglomerato cementizio

1. Gli elementi prefabbricati delle cordonate in calcestruzzo avranno sezione che sara di volta in
volta precisata dalla Direzione Lavori.

2. Saranno di norma lunghi cm 100, salvo nei tratti di curva a stretto raggio o casi particolari per i
quali laDirezione Lavori potrarichiedere dimensioni minori.

3. Il calcestruzzo per il corpo delle cordonate deve avere una resistenza cubica a rottura a

compressione semplice a 28 giorni di maturazione non inferiore a 30 N/mm2. |l controllo della
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resistenza a compressione semplice del calcestruzzo a 28 giorni di maturazione deve essere fatto
dall’ Amministrazione prelevando da ogni partita di 100 pezzi un elemento di cordonatura dal quale
saranno ricavati nr. 4 provini cubici di cm 10 di lato. Tali provini saranno sottoposti da parte della
Direzione Lavori a prove di compressione e sara assunta quale resistenza a rottura del calcestruzzo
lamedia delle resistenze dei 4 provini.

4. Le operazioni di prelievo e di prova, da eseguire a cura e spese della Direzione Lavori, saranno
effettuate in contraddittorio redigendo apposito verbale controfirmato dalla Direzione Lavori e
dall'l'mpresa. Nél caso che la resistenza risultante dalle prove sia inferiore a valore richiesto
(almeno 35 N/mm?), la partita sara rifiutata e deve essere allontanata dal cantiere.

5. Tassativamente si prescrive che ciascuna partita sottoposta a controllo non potra essere posta in
opera fino a quando non saranno noti i risultati positivi delle prove. Gli elementi verranno posati su
un letto di calcestruzzo del tipo di fondazione di classe 200. Gli elementi di cordolo verranno posati
attestati, lasciando fra le teste contigue lo spazio di cm 0,50. Tale spazio verra riempito di malta

cementizia dosata a 350 Kg di cemento normale per mc di sabbia.

57.11 Segnaletica

1. Devono essere tenute presenti le norme che sono contenute nel regolamento di attuazione del
Nuovo Codice della Strada (T.U. approvato con D.L.vo del 30.04.1992, n. 285 e successive
modificazioni).

2. Tutti gli oneri relativi a segnalamento del cantieri saranno a totale carico dell’ Impresa, restando
la Stazione Appaltante ed i suoi organi di Direzione e Sorveglianza, interamente sollevati da ogni

responsabilita nei riguardi della sicurezza del transito e della pubblicaincolumita.

57.12 Segnaletica verticale

1. Forme, dimensioni, misure e colori dei segnali stradali verticali di direzione e della segnaletica
complementare devono essere rigorosamente conformi alle prescrizioni del D.P.R. 16/12/92 n. 495
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada nel testo vigente e a
guelle del Decreti e Circolari emanati dal Ministero LL.PP.

2. | materiali adoperati per la fabbricazione dei segnali e dei relativi supporti 0 sostegni devono
essere della migliore qualita in commercio; se richiesto dalla Amministrazione aggiudicatrice
devono essere presentati campioni rappresentativi della fornitura o dei materiali utilizzati per la
stessa

3. Le saldature ed ogni altro mezzo di giunzione frail segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi
e sostegni devono mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile
garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente.
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4. L’ Impresa deve presentare al'’Amministrazione Appaltante copia conforme del “Certificato di
Conformita del Prodotto” ai sensi delle circolari n. 3652 del 14/06/1998 e n. 1344 dell’ 11/03/1999;

5. La Ditta fornitrice € tenuta a sostituire, entro 15 giorni a propria cura e spese, tutto il materiale
che, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante o dalle analisi e prove fatte eseguire dalla

stessa, non dovesse risultare rispondente alle prescrizioni.

57.13 Segnaletica orizzontale

1. L'Impresadeve, asuacura e spese, provvedere ad una accurata pulizia delle pavimentazioni sulle
guali deve essere eseguita la segnaletica orizzontale. Essa deve risultare omogenea, di uniforme
intensita luminosa, privadi sbavature e ben allineata.

2. Tali caratteristiche devono conservarsi per un periodo di almeno 10 (dieci) mesi.

Articolo58 Lavori divers non specificati nei precedenti articoli

1. Per tutti gli atri lavori previsti nel prezzi di elenco, ma non specificati o descritti nei precedenti
articoli, I’lmpresa s atterra alle migliori regole d’ arte e si uniformera a quelle speciali prescrizioni

che le verranno impartite dalla Direzione Lavori.
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