

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
EMERGENZA SISMA
COMUNE DI MIRANDOLA - PROV. MODENA

oggetto intervento:

REALIZZAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI TEMPORANEI III (E.P.T. III)

PROGETTO DEFINITIVO

descrizione intervento:

**LOTTO N°3 - COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA DI MUSICA
NEL COMUNE DI MIRANDOLA**

DIREZIONE LAVORI



FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.p.A.

Ing. Antonio Ligori

DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI

Ing. Luciano Begani

PROGETTAZIONE DEFINITIVA



FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.p.A.

Opere Edili:

Ing. Antonio Ligori
Ing. Giacomo Flori

Opere Impiantistiche:

Ing. Luciano Begani

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione:
Ing. Vincenzo Lucci

titolo elaborato:

RIEPILOGO DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

n° tavola	Codice Elaborato	Ufficio competente	Codice Edificio/Strada	Tlp.Prog.	Tlp.Doc.	ID Doc.	Progr.	Rev.	Scala
R05									

Directory di destinazione:

revisione elaborato

00	10.02.2016								
						Visto	Firma	Redazione grafica	

**LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO TEMPORANEO 3 (EPT 3)
 NUOVA SCUOLA DI MUSICA_ LOTTO 3 _ MIRANDOLA**
**ESECUZIONE DI OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA DI MUSICA DI MIRANDOLA
 RIEPILOGO DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

ART.	DESCRIZIONE	IMPORTI LORDI DELLE CATEGORIE	
		PARZIALI	TOTALI
	OPERE EDILI		€ 318.376,99
.01	SCAVI, DEMOLIZIONI, OPERE DI FONDAZIONE	€ 8.374,89	
.02	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	€ -	
.03	OPERE EDILI DI FINITURA	€ 284.455,36	
.04	SISTEMAZIONI ESTERNE	€ 25.546,74	
	IMPIANTI MECCANICI		€ 65.250,22
.05	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, IDRICO-SANITARI, ANTINCENDIO	€ 65.250,22	
	IMPIANTI ELETTRICI		€ 71.392,41
.06	IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI, FOTOVOLTAICO	€ 71.392,41	
	ONERI PROGETTAZIONE		€ 15.475,65
.07	ONERI DI PROGETTAZIONE	€ 15.475,65	
	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI LORDO	€ 470.495,27	€ 470.495,27
	ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta (importo desunto dal computo degli oneri per la sicurezza del PSC)		€ 6.412,81
	IMPORTO COMPLESSIVO LORDO, COMPENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA		476.908,08 €