
 

 

RELAZIONE REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

EMERGENZA SISMA 

REALIZZAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI TEMPORANEI III (E.P.T. III) 

LOTTO N. 3 – NUOVA SCUOLA DI MUSICA DI MIRANDOLA 

ESECUZIONE DI OPERE PER IL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA 

SCUOLA DI MUSICA DI MIRANDOLA 

ELENCO ELABORATI A BASE DI GARA 

 

N.B.: Nel Capitolato Speciale del progetto definitivo è specificato l'ambito di validità di 

ognuno dei gruppi di elaborati nel seguito elencati 

 

A.1 Elaborati di cui al progetto esecutivo di variante redatti dal precedente appaltatore 

sulla scorta dei quali è stata eseguita la porzione di edificio ad oggi realizzata, di cui 

alla perizia di variante tecnica e suppletiva n° 1 approvata dalla Responsabile Unica 

del Procedimento con atto di approvazione in data 7 settembre 2015 e successiva presa 

d’atto dell’approvazione della perizia stessa da parte del Commissario Delegato con 

Decreto n. 1816 del 29 settembre 2015. 

 

Progetto Architettonico: 

 Tav. 3  Prospetti, Sezioni, Particolari; 

 Calcolo dei requisiti acustici passivi; 

 

Progetto Strutture (opere interamente già realizzate dal precedente Appaltatore): 

 Tav. ST1  Pianta copertura, pianta e dettaglio attacco a terra; 

 Tav. ST2  Dettagli connessioni; 

 Tav. ST3  Dettagli connessioni; 

 Tav. ST4  Strutture di fondazione; 

 Tav. MTG-01  Piante posizionamento pareti ed elementi in lamellare a terra - 

Pianta elementi copertura; 

 Tav. MTG-02  Viste assonometriche pareti - Viste assonometriche copertura; 

 Relazione statica di variante; 

 Relazione statica fondazioni; 

 Relazione tecnica specialistica con calcoli allegati; 
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A.2 Elaborati di progetto definitivo, integrativi e/o sostituivi di quelli di cui ai punti A1 

e A.3. per il completamento dell'edificio parzialmente realizzato redatti da Finanziaria 

Bologna S.p.A. 

 

Elaborati generali: 

 Capitolato Speciale; 

 R01 Relazione Generale del progetto definitivo; 

 R02 Elenco Prezzi Unitari; 

 R03 Analisi Nuovi Prezzi; 

 R04 Computo Metrico Estimativo; 

 R05 Riepilogo del Computo Metrico Estimativo; 

 

Progetto Architettonico: 

 Tav. A01 Opere di completamento delle finiture edili verticali interne; 

 Tav. A02 Pianta piano terra; 

 Tav. A03 Abaco dei serramenti; 

 Tav. A04 Planimetria delle sistemazioni esterne; 

 Tav. A05 Planimetria rete di scarico acque bianche; 

 Tav. A06 Pavimentazioni; 

 Tav. A07 Copertura e controsoffitti; 

 

Progetto Impianti Meccanici: 

 Tav. M01 Planimetria impianto di climatizzazione; 

 Tav. M02 Planimetria impianto di ventilazione; 

 Tav. M03 Planimetria impianto meccanico di scarico; 

 Tav. M04 Relazione impianti meccanici; 

 Tav. M05 Relazione ex art.28 L.10/91;  

 

Progetto Impianti Elettrici: 

 Tav. E01 Planimetria impianto di terra; 

 Tav. E02 Planimetria impianto di illuminazione; 

 

 Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

 CP Cronoprogramma; 
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A.3 Elaborati del progetto esecutivo redatti dal precedente appaltatore sulla scorta dei 

quali è stata eseguita la porzione di edificio ad oggi realizzata, approvato dalla 

Stazione Appaltante con decreto n.1854 del Commissario Delegato in data 2 ottobre 

2014.  

Elaborati generali: 

 Piano di uso e manutenzione; 

 MR0 RGM 10 Relazione gestione delle materie di scavo; 

 MR0 RI 11 Relazione interferenze; 

 Antincendio – Relazione tecnico specialistica; 

 Relazione di calcolo linea vita; 

 

Progetto Architettonico: 

 Tav. MR0 A 1 PLNA  Rilievo plani altimetrico – Stato di fatto; 

 Tav. MR0 A 8 L13  Elaborato grafico L.13/89; 

 

Progetto Impianti Meccanici: 

 Impianti meccanici – Piano di Manutenzione; 

 

Progetto Impianti Elettrici: 

 Tav. IE2  Planimetria impianti FM e dati; 

 Tav. IE4  Impianto fotovoltaico; 

 MR1 Capitolati elettrici; 

 Impianti elettrici – Relazione tecnico specialistica; 

 Impianti elettrici – Schemi elettrici; 

 Impianti elettrici – Piano di manutenzione; 

 Impianti elettrici - Dimensionamento illuminotecnico; 

 

Piano di Sicurezza e Coordinamento (elaborati validi solo per gli aspetti manutentivi e 

per le parti non espressamente trattate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui 

all'elenco A.2 che rimane invece integralmente valido): 

 MR0 PSC 15 M  Piano di sicurezza e coordinamento e manutenzione. 
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Ulteriori elaborati resi disponibili dalla Stazione Appaltante per gli offerenti in sede di 

gara: 

 

B. Stato di Consistenza dei lavori già eseguiti e dei materiali approvvigionati a piè 

d’opera, redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l’impresa in data 9 

settembre 2015 a seguito di espressa disposizione della R.U.P. formulata in data 20 

febbraio 2015 ad attuazione del Decreto del Commissario Delegato n°315 del 19 

febbraio 2015. 

 

Elaborati generali: 

 Stato di consistenza dei lavori già eseguiti e dei materiali approvvigionati a piè 

d’opera; 

 Allegato 4 – Minuta di quantificazione delle porzioni di contropareti in cartongesso 

realizzate; 

 Allegato 5 – Elaborato planimetrico con indicate le porzioni di contropareti in 

cartongesso realizzate; 

 Allegato 6 – Sezione schematica con indicate le porzioni di contropareti in 

cartongesso; 

 Allegato 7 – Documentazione fotografica contropareti in cartongesso realizzate; 

 

C. Documentazione tecnica relativa alle opere realizzate dal precedente Appaltatore 

 

 Collaudo statico delle strutture realizzate, a firma dell'Ing. Alessandro Buzzoni; 

 AS-BUILT opere strutturali; 

 Schede tecniche dei materiali relativi ai soli componenti edili che sono stati posati 

dall'impresa e relativi a: 

 Lastre di cartongesso posate sul lato interno delle pareti e pannelli in lana di 

roccia; 

 Tutti i componenti utilizzati per la realizzazione del cappotto esterno; 

 Tubazioni interne posate; 
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